

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-023
Stavba: Rekonstrukce kotelny MŠ U Školské zahrady

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 18.02.2022

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: Tomáš Kaska, K Parku 230, 251 01 Nupaky IČ: 88845931 DIČ: CZ8301060009

Projektant: ABCD studio s.r.o. IČ: 22794107 DIČ: CZ22794107

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:


- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH			1 942 135,31
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 942 135,31	407 848,42
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 349 983,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-023

Stavba: Rekonstrukce kotelny MŠ U Školské zahrady

Místo:

Datum:

18.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

Tomáš Kaska, K Parku 230, 251 01 Nupaky

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 942 135,31	2 349 983,73
SO-02	MŠ U Školské zahrady 486/8	1 942 135,31	2 349 983,73
SO-02	MŠ U Školské zahrady 486/8	1 248 271,11	1 510 408,04
SO02-D14a	MŠ U Školské zahrady-ZTI	13 866,77	16 778,79
SO02-D14b	MŠ U Školské zahrady-PZ	41 984,99	50 801,84
SO02-D14d	MŠ U Školské zahrady-UT	638 012,44	771 995,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny MŠ U Školské zahrady

Objekt:

SO-02 - MŠ U Školské zahrady 486/8

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tomáš Kaska, K Parku 230, 251 01 Nupaky

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.02.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

88845931

CZ8301060009

22794107

CZ22794107

Cena bez DPH				1 248 271,11
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		1 248 271,11	21,00%	262 136,93
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		1 510 408,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny MŠ U Školské zahrady

Objekt:

SO-02 - MŠ U Školské zahrady 486/8

Místo:

Datum: 18.02.2022

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

Tomáš Kaska, K Parku 230, 251 01 Nupaky

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 248 271,11

HSV - Práce a dodávky HSV	97 897,92
11 - Přípravné a přidružené práce	53 929,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 931,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 928,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 097,32
997 - Přesun sutě	1 994,77
998 - Přesun hmot	1 017,21
PSV - Práce a dodávky PSV	537 341,30
750 - Měření a regulace	493 789,44
781 - Dokončovací práce - obklady	7 517,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 997,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 036,49
M - Práce a dodávky M	59 963,89
21-M - Elektromontáže	59 963,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	553 068,00
VP - Vícepráce	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny MŠ U Školské zahrady

Objekt:

SO-02 - MŠ U Školské zahrady 486/8

Soupis:

SO02-D14a - MŠ U Školské zahrady-ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tomáš Kaska, K Parku 230, 251 01 Nupaky

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.02.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

88845931

CZ8301060009

22794107

CZ22794107

Cena bez DPH				13 866,77
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		13 866,77	21,00%	2 912,02
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		16 778,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny MŠ U Školské zahrady

Objekt:

SO-02 - MŠ U Školské zahrady 486/8

Soupis:

SO02-D14a - MŠ U Školské zahrady-ZTI

Místo:

Datum: 18.02.2022

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

Tomáš Kaska, K Parku 230, 251 01 Nupaky

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 866,77

HSV - Práce a dodávky HSV

45,41

997 - Přesun sutě

45,41

PSV - Práce a dodávky PSV

13 821,36

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 346,18

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 475,18

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny MŠ U Školské zahrady

Objekt:

SO-02 - MŠ U Školské zahrady 486/8

Soupis:

SO02-D14b - MŠ U Školské zahrady-PZ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tomáš Kaska, K Parku 230, 251 01 Nupaky

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.02.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

88845931

CZ8301060009

22794107

CZ22794107

Cena bez DPH			41 984,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 984,99	21,00%	8 816,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	50 801,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny MŠ U Školské zahrady

Objekt:

SO-02 - MŠ U Školské zahrady 486/8

Soupis:

SO02-D14b - MŠ U Školské zahrady-PZ

Místo:

Datum: 18.02.2022

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

Tomáš Kaska, K Parku 230, 251 01 Nupaky

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 984,99

HSV - Práce a dodávky HSV

143,24

997 - Přesun sutě

143,24

PSV - Práce a dodávky PSV

41 841,75

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

41 841,75

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny MŠ U Školské zahrady

Objekt:

SO-02 - MŠ U Školské zahrady 486/8

Soupis:

SO02-D14d - MŠ U Školské zahrady-UT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tomáš Kaska, K Parku 230, 251 01 Nupaky

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.02.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

88845931

DIČ:

CZ8301060009

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

638 012,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	638 012,44	21,00%	133 982,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

771 995,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny MŠ U Školské zahrady

Objekt:

SO-02 - MŠ U Školské zahrady 486/8

Soupis:

SO02-D14d - MŠ U Školské zahrady-UT

Místo:

Datum: 18.02.2022

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

Tomáš Kaska, K Parku 230, 251 01 Nupaky

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

638 012,44

HSV - Práce a dodávky HSV

6 414,44

997 - Přesun sutě

6 414,44

PSV - Práce a dodávky PSV

631 598,00

713 - Izolace tepelné

7 934,56

731 - Ústřední vytápění - kotelny

231 158,56

732 - Ústřední vytápění - strojovny

199 471,33

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

34 434,12

734 - Ústřední vytápění - armatury

158 599,43

VP - Vícepráce

0,00