

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 055 200 23

Číslo objednávky: 1.3.074

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2983
Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 870 960,38
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 602 901,68
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 473 862,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/2983

Stavba:

Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 870 960,38	3 473 862,06
01	sokl kamen	85 410,43	103 346,62
02	fasada	334 688,32	404 972,87
03	sokl obklad	316 266,72	382 682,73
04	drevene natery	1 207 540,08	1 461 123,50
05	strecha	509 830,21	616 894,55
06	ostatni	158 612,92	191 921,63
07	prostory WC	21 559,92	26 087,50
08	VRN	237 051,78	286 832,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt:

01 - sokl kamen

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 410,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	17 936,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 346,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 01 - sokl kamen

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		85 410,43
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 01 - sokl kamen

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 85 410,43

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce

1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	81,000		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

P Poznámka k položce: ohrančení chodníku při nejbližším prostoru při omývání střechy

2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	81,000		
---	---	-----------	---	---	--------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	69,600		
4	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	69,600		
5	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	69,600		

D 997 Přesun sutě

6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,974		
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,974		
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,974		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,974		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,974		
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,974		

D 998 Přesun hmot

12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,854		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

13	K	783806815	Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou	m2	69,600		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

P Poznámka k položce: 1x omytí s použitím přípravku na čištění kamene 1* omytí na čistící oplach

14	K	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	69,600		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních

maleb_v. II

Objekt:

02 - fasada

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

334 688,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	70 284,55
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

404 972,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 02 - fasada

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		334 688,32
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 02 - fasada

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 334 688,32

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	3,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2,000		
P			Poznámka k položce:☐ polozka pouzita pro zacistení u styku dlahby a omítky				
3	K	622131151	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,000		
4	K	622324411	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,000		
5	K	622324491	Příplatek k sanační podkladní omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	3,000		
6	K	622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,000		
7	K	622325202	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	42,000		
8	K	622328231	Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	3,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	12 080,000		
P			Poznámka k položce:☐ predpoklada se montaz a demontaz lesení v ramci oprav drevenych prvků☐ zde pouze cas za dobu uziti				
10	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	86,000		
P			Poznámka k položce:☐ pomocne lesení pod pristreskem				
11	K	949511212	Příplatek k podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m za každý den použití	m	10,000		
12	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	42,000		
13	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	3,000		
D	997		Přesun sutě				
14	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,834		
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,834		
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,834		
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,008		
18	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,834		
D	998		Přesun hmot				
19	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,721		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	333,000		
21	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	349,650		
22	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	706,250		
23	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	706,250		
24	K	783807420	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	627,500		
25	K	783807480	Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 5	m2	78,750		
26	M	WBR.NFSILCBA RVY25	weberton silikon - 25 kg	kg	459,063		

P

Poznámka k položce:☐

Balení 25kg

spotřeba 0,65 kg/m2

27	K	783807603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího jednonásobného nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m	105,000		
----	---	-----------	---	---	---------	--	--

P

Poznámka k položce:☐

za styk rimsy a kameneho obkladu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt:

03 - sokl obklad

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

316 266,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	66 416,01
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

382 682,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 03 - sokl obklad

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	316 266,72
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 03 - sokl obklad

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 316 266,72

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	113,200		
---	---	-----------	---	---	---------	--	--

P Poznámka k položce:
 položka použita pro zacístení u styku dlažby a omítky

2	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	113,200		
---	---	-----------	---	---	---------	--	--

3	M	55343011	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm	m	124,520		
---	---	----------	---	---	---------	--	--

4	K	622131151	Sanační postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	135,840		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

5	K	622324411	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	135,840		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

6	K	622324491	Příplatek k sanační podkladní omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	135,840		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

7	K	622325121	Sanační jádrová omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	135,840		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

8	K	622328231	Sanační štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	135,840		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

9	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	113,200		
---	---	-----------	--	---	---------	--	--

P Poznámka k položce:
 užitá položka pro zařízení stavající omítky pro odsekání do požadované urovne avytvoření zacístené hrany
 pracovní postup předpokládá stěny bez vedení instalací
 případné vedení bude investorem dopředu vytýčeno

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	135,840		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

D 997 Přesun sutě

11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	6,814		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,814		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	20,442		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,814		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	81,768		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

16	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	6,814		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

D 998 Přesun hmot

17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	6,612		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

18	K	784111001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	147,160		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

19	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	147,160		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

20	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	113,200		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--

21	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	147,160		
----	---	-----------	--	----	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	147,160		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt:

04 - drevene natery

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 207 540,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	253 583,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 461 123,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 04 - drevene natery

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 207 540,08
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
762 - Konstrukce tesařské		0,00
765 - Krytina skládaná		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 04 - drevene natery

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 207 540,08

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	107,000		
P Poznámka k položce: ochrana stresní kce pro osazení lešení							

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	1 208,000		
3	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	24 160,000		
4	K	941111321	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého	kus	1,000		
5	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	1 208,000		
6	K	949511112	Montáž podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m	m	1,000		
7	K	949511212	Příplatek k podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m za každý den použití	m	20,000		
8	K	949511812	Demontáž podchodu u trubkových lešení š přes 1,5 do 2 m	m	1,000		
9	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	1 208,000		
10	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	1 208,000		

D 997 Přesun sutě

11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	4,493		
12	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,493		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,493		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,367		
15	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,493		

D 998 Přesun hmot

16	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,829		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

17	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	33,200		
18	K	762332522	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hoblovaného řeziva pl přes 120 do 224 cm2	m	31,200		
19	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,674		
20	M	59160251	krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny se zvýšenou odolností grafitová 400x400x4mm	kus	20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce:☐ předpokládána ztráta původních šablon☐ jedná se o předběžný odhad v rámci demontáže stávající krytiny				
21	K	762 01	dodávka zdobného prvku vzepření stítové krokve, včetně dodávky materiálu	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce:☐ dodávka zdobného prvku vzepření stítové krokve, včetně dodávky materiálu okopírování stávajícího prvku, vytvoření šablony pro výrobu výroba prvku osazení prvku a zapracování do vazby				
22	K	762345821	Demontáž bednění střech k dalšímu použití z fošen	m2	31,200		
D 765			Krytina skládaná				
23	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravoúhlých formátů jednoduché krytí přes 10 do 20 ks/m2	m2	31,200		
24	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí	m	2,000		
25	K	765131151	Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché z desek	m	31,200		
26	K	765131291	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na bednění	m2	31,200		
27	K	765131811	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	31,200		
28	K	765131831	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k použití	m	31,200		
29	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	31,200		
30	M	62853002	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,8mm	m2	34,320		
31	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	31,200		
32	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	50,000		
D 766			Konstrukce truhlářské				
33	M	54915214	plech okopový nerez 1045x250x0,6mm	kus	2,000		
34	K	766660714	Montáž krycího plechu dveřních křídel - 1/2 plochy dveří	kus	2,000		
P			Poznámka k položce:☐ 1x uvazovano na spodní okop dveří - otevíráve křídlo 1x uvazovano na oplech u zamku dveří				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
35	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	790,320		
36	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	790,320		
37	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	790,320		
38	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	790,320		
39	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	790,320		
40	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	790,320		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt:

05 - strecha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

509 830,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	107 064,34
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

616 894,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 05 - strecha

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	509 830,21
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 05 - strecha

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 509 830,21

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce

1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	81,000		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

P Poznámka k položce:☐
ohranicení chodníku při nejbližším prostoru při omývání strechy

2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	81,000		
---	---	-----------	---	---	--------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	945421112	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy	hod	24,000		
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--

P Poznámka k položce:☐
pro omývání strechy budov A,B,C z důvodu zvýšené možnosti smyku při pohybu po strese
předpoklad prací na 2 dny

D PSV Práce a dodávky PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry

4	K	783501301	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m2	561,000		
5	K	783501303	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m2	561,000		
6	K	783501503	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° tlakovou vodou	m2	561,000		
7	K	783501523	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu přes 30 do 60° tlakovou vodou	m2	965,000		
8	K	783501583	Příplatek k cenám omytí krytiny vodou nebo tlakovou vodou za použití odstraňovače mechu	m2	965,000		
9	K	783501601	Osušení krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m2	561,000		
10	K	783506801	Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° obroušením	m2	561,000		
11	K	783507000	Provedení krycího jednonásobného nátěru plechové krytiny sklon do 10°	m2	561,000		
12	M	24675310	hmota nátěrová PUR krycí rozpouštědlová (email)	kg	70,125		

P Poznámka k položce:☐
Spotřeba: 100 – 150 ml/2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt:

06 - ostatní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

158 612,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	33 308,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

191 921,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 06 - ostatni

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		158 612,92
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
762 - Konstrukce tesařské		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
776 - Podlahy povlakové		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 06 - ostatní

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 158 612,92

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,800		
2	K	633111111	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 2 mm	m2	2,850		

P Poznámka k položce: provedení vsypu epoxid sterek

D	997	Přesun sutě					
3	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,149		
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,149		
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,149		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,831		
7	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,149		

D	998	Přesun hmot					
8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,123		

D PSV Práce a dodávky PSV

D	762	Konstrukce tesařské					
9	K	762112811	Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny	m2	10,500		
10	K	762114210	Montáž tesařských stěn na sraz pomocí ocelových spojek z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	34,000		
11	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,283		
12	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	10,500		
13	K	762136114	Montáž bednění stěn z hoblovaných latí s mezerami 40 až 60 mm	m2	10,500		
14	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,630		
15	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,821		
16	K	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	1,000		
17	M	59231515	pant vratový Pz dl 350mm v 60mm	kus	3,000		

D	764	Konstrukce klempířské					
18	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	4,500		
19	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	35,000		
20	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	4,500		
21	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	6,000		
22	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	35,000		
23	M	OSM.220160	KGEM Trubka DN 110/6000, plnostěnná SN10 EN 1401-1	kus	7,000		
24	M	OSM.220130	KGEM Trubka DN 110/3000, plnostěnná SN10 EN 1401-1	kus	7,000		
25	K	764508136	Montáž odskoku kruhového svodu	kus	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	28611874	koleno kanalizační PP KG SN10 110x45°	kus	28,000		
D 767 Konstrukce zámečnické							
27	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	45,000		
D 776 Podlahy povlakové							
28	K	776111127	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem schodišťových stupňů	m2	2,850		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
29	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	21,000		
30	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	21,000		
31	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,000		
32	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	0,000		
33	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	21,000		
34	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	21,000		
35	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	222,372		
36	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	222,372		
37	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	222,372		
38	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	222,372		
39	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	2,850		
40	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	2,850		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
41	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	90,000		
42	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	94,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt:

07 - prostory WC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 559,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	4 527,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 087,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 07 - prostory WC

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		21 559,92
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt:

07 - prostory WC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 559,92

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	3,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	41,830		
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,830		
4	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,000		

D 997 Přesun sutě

5	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,123		
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,123		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,123		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,337		
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,123		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

10	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	204,100		
11	K	784161201	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	5,000		
12	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	4,000		
13	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	81,200		
14	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	85,260		
15	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	41,830		
16	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	41,830		
17	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	204,100		
18	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	204,100		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt:

08 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

237 051,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	49 780,87
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

286 832,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 08 - VRN

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	237 051,78
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trutnov hl.n., nádražní budova - oprava pláště objektu, dřevěných konstrukcí a vnitřních maleb_v. II

Objekt: 08 - VRN

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 237 051,78

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK 0,00

1	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	26 339,086	6,00	0,00
---	---	--------------	---------------------------	---	------------	------	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	26 339,086	3,00	0,00
---	---	-------	---	---	------------	------	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4842352

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2b32779f-afe0-458f-a556-f58180cd93f2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.08.2024 10:36:01



bc5a1e55-91ec-4f91-9ce1-b83e28fddd79