

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny	
Objekt:	01	Rekonstrukce VZT	
Rozpočet:	10195	ZŠ Žernosecká-rekonstrukce VZT v jídelně dle nařízení hygieny-final	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	PRH Mont s.r.o. K rybníčku 11/13 190 15 Praha 9 - Satalice		IČO: 10855653 DIČ: CZ10855653
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			40 169,14
PSV			1 008 060,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			101 384,68
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 149 614,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 149 614,68 CZK
Základní DPH	21 %		241 419,08 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 391 033,76 CZK
v  Za zhotovitele dne <u>30.05.2022</u> _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			18 000,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 236,25	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 890,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42,89	0
728	Vzduchotechnika	PSV			981 768,86	85
M21	Elektromontáže	PSV			26 292,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			101 384,68	9
Cena celkem					1 149 614,68	100