

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: 112564 - LC Zelená alej D01



KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 05.08.2024

Uchazeč:
TANNACO, a.s.

IČ:
DIČ:
IČ: 61677272
DIČ: CZ61677272

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			139 092,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	139 092,80	29 209,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			168 302,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

05-08-2024

5.8.2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024

Stavba: 112564 - LC Zelená alej D01

Místo:

Datum: 05.08.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: TANNACO, a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		139 092,80	168 302,30
2024	112564 - LC Zelená alej D01	139 092,80	168 302,30



05 -08- 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
112564 - LC Zelená alej D01

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 05.08.2024

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TANNACO, a.s.

IČ: 61677272
DIČ: CZ61677272

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			139 092,80
DPH základní snížená	Základ daně 139 092,80 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 29 209,49 0,00
Cena s DPH	v	CZK	168 302,29

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:  Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel 15.8.2024

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:  05-08-2024 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
112564 - LC Zelená alej D01

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: TANNACO, a.s.

Datum: 05.08.2024

Projektant:
Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

139 092,80

HSV - Práce a dodávky HSV	139 092,80
1 - Zemní práce	13 223,50
5 - Komunikace pozemní	110 452,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 416,80



05-08-2024

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

112564 - LC Zelená alej D01

Místo:

Datum: 05.08.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							139 092,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				139 092,80
D	1		Zemní práce				13 223,50
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	714,90	10 723,50
D	5		Komunikace pozemní				110 452,50
5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	18,000	83,00	1 494,00
PP			sjezd				
16	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo téženým přes 15 do 20 kg/m2	m2	8 071,000	13,50	108 958,50
PP			2306*3,5m				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 416,80
12	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	70,000	50,00	3 500,00
PP			příkopy navíc				
17	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	82,000	62,40	5 116,80
15	K	938902441	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 75% DN	m	17,000	400,00	6 800,00
PP			nové TP u výjezdu z LC Domková				



05-08-2024