

Položkový rozpočet

Zakázka: Havarijní oprava a čištění dešťové kanalizace, žlabů a sanace svahu

Misto

lč: 65993390

DIČ: (265993390

140 00 Praha	
--------------	--

25306910

725306910

Celkem

HSV			██████████
PSV			████
MON			██████████
Vedlejší náklady			████
Ostatní náklady			████
Celkem			423 839,50

Základ pro sníženou DPH	12	0,00 CZK
-------------------------	----	----------

0,00 CZK

423 839,50 CZK

89 006,30 CZK

0,00 CZK

512 845,80 CZK

25.7.2024

Za objednatele

Ing. [REDACTED]

C

1

+0200'L|stu



26.07.2024

dokumentu: 3

Rekapitulace dílů

číslo	Název	Typ dílu			Celkem
8 93 M46	Zemní práce	HSV			
	Trubní vedení	HSV			
	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			
	Zemní práce při montážích	MON			
Cena celkem					423 839,50

	číslo oložk	Název Olo k	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní ráce				503,25
2 3 4 5 6 7 8 9 10 12	162202111ROO	Sejmutí drnu tl, do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	20,00000		
	131201110ROO	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	20,00000		
	122201109ROO	Hloubení nezapaž, jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ		45,00000		
	IOIROO	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	45,00000		
	167101101ROO	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	45,00000		
		Nakládání výkopku z hor. 1 +4 v množství do 100 m3	m3	45,00000		
	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3			
	IROO	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 20m	t	2,25000		
	721300010RAO	Demontáž potrubí ležatého z kameniny		2,00000		
	119001411ROO	Dočasné zajištění kamen a plast, potrubí do DN 200		2,00000		
	174100010RAO	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	43,00000		
	460300006RT1		m3	43,00000		
Díl:	182001112ROO	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po strojním záhrnu rýh	m2	20,00000		
	8	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2				
14 15 16 18 19 21 Díl:	892601123R00	Trubní vedeří				
	IIIROO	istění kanalizační stoky do DN 200, do 100 m	m2	98,50000		
	871511101ROO	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm		2,00000		
	286111121R	Montáž plastového potrubí ve výkopu do DN200	m	2,00000		
	28656127R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 1000 mm	kus	2,00000		
		Přechodka kamenina/plast kanalizační PPKGUS DN 160	kus	2,00000		
	871313121RU3			2,00000		
	20651812,AR	Montáž trub kanaliz z plastu. hrdlových, DN 150, včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000 Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	m	2,00000		
	175100020RAO	Obsyp potrubí ručně štěrkopískem	kus	100000		
	93	Dokončovací ráce inž.staveb	m3			

22	938902204ROO	ištění příkopů zpev.š.nad 40cm,objem do	ks	12,00000		
23	938902205	0,15 m3/m čištění šachty kanalizační	hod.	3,00000		
24	938902203	Odčerpání kalů sacím vozem	t	5,00000		
25	2	Likvidace koncentrované odpadní vody, včetně tuhých částit		12,40000		
26	1	Přistavení čistícího vozu	výjezd			
27	3	Odstranění příkopů a žlabů , z příkopových tvárnice	m2	2,00000		
28	4	Příkopové žlaby z betonových tvárnice š. 600mm, do bet. tl. 100mm		4,00000		
				4,00000		
30	5	Předláždění žlabů do 600mm	m2	3,00000		
Díl:	6	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu	m3	3,00000		
	M46	Zemní rác fi montážích				
32	979981104ROO	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace ,t	t	67,50000		
33	979981101 ROO	zemina a kamení, 9t				
34		Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, t	t	3,00000		
35	9	beton, keramika				
36	583423202R	Přistavení servisních vozů	výjezd	6,00000		
		Kamenivo drcené 0/32 Želešice, JHM	t	67,50000		
	7	Dovoz kameniva kontejner 9t	ks ks	8,00000		
	8	Doprava bagr - podval - odvoz		2,00000		

Položkový rozpočet

s:	Havarijní oprava a čištění dešťové kanalizace, žlabů a sanace svahu
	v úseku DI, km 193,3

