

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 20624

Datum vzniku a zápisu:	5. listopadu 2007
Spisová značka:	C 20624 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	VIDEST s.r.o.
Sídlo:	Mostecká 377, 360 01 Otovice
Identifikační číslo:	279 95 771
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod údržba motorových vozidel a jejich příslušenství realitní činnost, správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce poskytování technických služeb podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Statutární orgán:	
jednatel:	KAREL BOZDĚCH, dat. nar. [redacted] [redacted] 360 01 Karlovy Vary Den vzniku funkce: 5. listopadu 2007
jednatel:	MAREK ČERMÁK, dat. nar. [redacted] [redacted] 362 35 Abertamy Den vzniku funkce: 5. listopadu 2007
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	KAREL BOZDĚCH, dat. nar. [redacted] [redacted] 360 01 Karlovy Vary
Podíl:	Vklad: 1 735 420,50Kč Splaceno: 1 735 420,50Kč Obchodní podíl: 45%
Společník:	MAREK ČERMÁK, dat. nar. [redacted] [redacted] 362 35 Abertamy

Podíl: Vklad: 2 121 069,50Kč
Splaceno: 2 121 069,50Kč
Obchodní podíl: 55%

Základní kapitál: 3 856 490,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 12.07.2024 13:31:49

Obchodní firma: **VIDEST s.r.o.**
Adresa sídla: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo osoby: **27995771**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Marek Čermák (1)**
Vznik funkce: **05.11.2007**
Jméno a příjmení: **Karel Bozděch (2)**
Vznik funkce: **05.11.2007**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **05.11.2007**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Marek Čermák (1)**
Ustanoven dne: **12.12.2022**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Ubytovací služby
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Poskytování technických služeb**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **05.11.2007**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **02.11.2016**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Marek Čermák (1)**
Ustanoven dne: **02.11.2016**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. *Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

2. *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Poskytování technických služeb

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**
Identifikační číslo provozovny: **1012468372**
Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Obor činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**

Identifikační číslo provozovny: **1012468372**

Zahájení provozování dne: **03.03.2020**

Obor činnosti: Ubytovací služby

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**

Identifikační číslo provozovny: **1012468372**

Zahájení provozování dne: **11.03.2024**

3. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Adresa: **Mostecká 377, 360 01, Otovice**

Identifikační číslo provozovny: **1012468372**

Zahájení provozování dne: **03.01.2019**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Marek Čermák (1)**

Datum narození: **[REDAKCE]**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Karel Bozděch (2)**

Datum narození: **[REDAKCE]**

Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Karlovy Vary**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Podklad pro SoD

Kód: 240301
Stavba: Náplavka - oprava po záplavě

KSO:
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 01.07.2024

Zadavatel:
MMKV

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Videst s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
dle stávajícího stavu

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
MMKV

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **719 482,70 Kč**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	719 482,70	151 091,37
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	870 574,07 Kč
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240301

Stavba: Náplavka - oprava po záplavě

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: Vídest s.r.o.

Zpracovatel:

MMKV

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		719 482,70 Kč	870 574,07 Kč
240300	Náplavka 2024 - oprava - koše	12 421,00 Kč	15 029,41 Kč
240301	Náplavka 2024 - oprava - příprava trávníky	73 661,00 Kč	89 129,81 Kč
240302	Náplavka 2024 - oprava - očištění	77 792,50 Kč	94 128,93 Kč
240304	Náplavka 2024 - oprava - agility	12 950,00 Kč	15 669,50 Kč
240307	Náplavka 2024 - oprava - dopadová plocha kačírek	144 845,00 Kč	175 262,45 Kč
240308	Náplavka 2024 - oprava - plochy dlažeb	62 999,50 Kč	76 229,40 Kč
240309	Náplavka 2024 - oprava - pláže	285 845,80 Kč	345 873,42 Kč
240311	Náplavka 2024 - opravy herních prvků	13 800,00 Kč	16 698,00 Kč
240312	Náplavka 2024 - oprava betonových prvků	26 290,90 Kč	31 811,99 Kč
240313	Náplavka 2024 - příprava staveniště	8 877,00 Kč	10 741,17 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240300 - Náplavka 2024 - oprava - koše

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle PŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

dle stávajícího stavu

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 421,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 421,00	21,00%	2 608,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 029,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240300 - Náplavka 2024 - oprava - koše

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 421,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 421,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 421,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240300 - Náplavka 2024 - oprava - koše

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 421,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 421,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 421,00

1	K	936104211R	Osazení odpadkového koše těžkého na upravený terén	kus	1,000	273,00	273,00
2	M	74910143R	Koš odpadkový betonový těžký s vložkou - Presbeton Tampa - FCO stavba	kus	1,000	11 498,00	11 498,00
3	K	966001311R	Odstranění odpadkového koše těžkého betonového do sutí (vložka použita jako náhradní, předáno správci)	kus	1,000	650,00	650,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240301 - Náplavka 2024 - oprava - příprava trávníky

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle PŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

dle stávajícího stavu

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 661,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 661,00	21,00%	15 468,81
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 129,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240301 - Náplavka 2024 - oprava - příprava trávníky

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 661,00

HSV - Práce a dodávky HSV

51 766,00

1 - Zemní práce

51 766,00

M - Práce a dodávky M

21 895,00

46-M - Zemní práce - oprava po zátopě

21 895,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240301 - Náplavka 2024 - oprava - příprava trávníky

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 661,00

D HSV Práce a dodávky HSV 51 766,00

D 1 Zemní práce 51 766,00

1	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	15,500	164,00	2 542,00
2	K	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	15,500	152,00	2 356,00
3	K	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	15,500	495,00	7 672,50
4	K	171111104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných ručně	m3	15,500	326,00	5 053,00
5	K	181911111R	Odstranění naplaveného materiálu (náplava, štěrkodrt) tl vrstvy do 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	15,500	585,00	9 067,50
6	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	295,000	85,00	25 075,00

D M Práce a dodávky M 21 895,00

D 46-M Zemní práce - oprava po zátopě 21 895,00

7	K	460581131R	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním	m2	755,000	29,00	21 895,00
---	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240302 - Náplavka 2024 - oprava - očištění

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle PŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

dle stávajícího stavu

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 792,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 792,50	21,00%	16 336,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 128,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240302 - Náplavka 2024 - oprava - očištění

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

77 792,50

HSV - Práce a dodávky HSV

77 792,50

1 - Zemní práce

52 043,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 749,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240302 - Náplavka 2024 - oprava - očištění

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

77 792,50

D HSV Práce a dodávky HSV

77 792,50

D 1 Zemní práce

52 043,50

1	K	181911111	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy do 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	5,500	460,00	2 530,00
2	K	181911112	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy přes 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	4,500	375,00	1 687,50
3	K	185803108R	Shrabání organických naplavenin z břehových ploch s přesunem do 20 m	ha	1,200	39 855,00	47 826,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 749,00

4	K	938901131	Vyklizení bahna z nádrže	m3	0,000	650,00	0,00
5	K	938901132R	Vyčištění nádrže po vyklizení bahna	m2	0,000	29,00	0,00
6	K	938904111R	Odstranění bahna ze savek, kašen a obtokových kanálů	m3	0,000	2 600,00	0,00
7	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	550,000	2,00	1 100,00
8	K	952902121	Čištění, zametení drsných podlah	m2	0,000	2,80	0,00
9	K	952905111	Čerpání vody ze zatopených prostor	hod	5,000	653,00	3 265,00
10	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	198,000	108,00	21 384,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240304 - Náplavka 2024 - oprava - agility

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle PŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

dle stávajícího stavu

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 950,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 950,00	21,00%	2 719,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 669,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240304 - Náplavka 2024 - oprava - agility

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 950,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 200,00

998 - Přesun hmot

5 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240304 - Náplavka 2024 - oprava - agility

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

12 950,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 950,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 200,00

1	K	936001000R	Demontáž prvků městské a zahradní architektury - agility soubor - 5 prvků - poškozené dřevo / spoje	kus	0,000	2 850,00	0,00
2	K	936001002R	Odvoz a likvidace agility (zaskladnění) pro recyklaci / dílčí užití	kus	0,000	660,00	0,00
3	K	936005211R	Montáž agility - proskok - betonové základy, kotvení, zpětná úprava	kus	0,000	7 400,00	0,00
4	K	936005222R	Montáž agility - slalom - betonové základy, kotvení, zpětná úprava	kus	0,000	9 400,00	0,00
5	K	936005231R	Montáž agility - houpačka - betonové základy, kotvení, zpětná úprava	kus	0,000	8 960,00	0,00
6	M	749Agility soubor	Soubor dodávek agility - kov - atyp - pevné zakotvení - houpačka, slalom, proskok	kus	0,000	64 200,00	0,00
7	K	936124000R	Oprava agility prvku - stupeň 2 (dílčí prvky + spojové prvky) - kladina	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
8	K	936124100R	Oprava agility prvku - stupeň 2 (dílčí prvky + spojové prvky) - áčko	kus	1,000	3 600,00	3 600,00

D 998

Přesun hmot

5 750,00

9	K	998231400R	Ruční přesun hmot pro hřiště a agility atpy	%	0,050	115 000,00	5 750,00
---	---	------------	---	---	-------	------------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240307 - Náplavka 2024 - oprava - dopadová plocha kačírek

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle PŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

dle stávajícího stavu

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 845,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 845,00	21,00%	30 417,45
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

175 262,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240307 - Náplavka 2024 - oprava - dopadová plocha kačírek

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

144 845,00

HSV - Práce a dodávky HSV

144 845,00

1 - Zemní práce

73 440,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 605,00

998 - Přesun hmot

2 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240307 - Náplavka 2024 - oprava - dopadová plocha kačírek

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

144 845,00

D HSV Práce a dodávky HSV 144 845,00

D 1 Zemní práce 73 440,00

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	20,000	90,00	1 800,00
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	20,000	44,00	880,00
3	K	122411401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	15,000	1 485,00	22 275,00
4	K	166111121	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ručně	m3	15,000	595,00	8 925,00
5	K	171112000R	Rozprostření dopadových ploch ručně tl. do 200 mm ručně s úpravou	m3	30,000	587,00	17 610,00
6	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	5,000	680,00	3 400,00
7	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	10,000	1 855,00	18 550,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 605,00

8	K	936004211	Udržování dětských pískovišť dezinfekcí písku	m3	15,000	1 958,00	29 370,00
9	K	938909411R	Čištění odkopem ručně ulehleho nánosů tl do 5 cm	m2	295,000	25,00	7 375,00
10	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	295,000	108,00	31 860,00

D 998 Přesun hmot 2 800,00

11	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	10,000	255,00	2 550,00
12	K	998222198	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun do 1000 m	t	10,000	5,00	50,00
13	K	998222199	Příplatek k přesunu hmot na tělovýchovných plochách za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	10,000	20,00	200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240308 - Náplavka 2024 - oprava - plochy dlažeb

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle PŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

dle stávajícího stavu

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 999,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 999,50	21,00%	13 229,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 229,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240308 - Náplavka 2024 - oprava - plochy dlažeb

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 999,50

HSV - Práce a dodávky HSV

62 999,50

1 - Zemní práce

29 444,50

5 - Komunikace pozemní

3 150,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 355,00

998 - Přesun hmot

28 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240308 - Náplavka 2024 - oprava - plochy dlažeb

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

62 999,50

D HSV Práce a dodávky HSV 62 999,50

D 1 Zemní práce 29 444,50

1	K	122211401R	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 s ruční přípomocí do 20%	m3	11,000	490,00	5 390,00
2	M	10364101R	zemina pro terénní úpravy - ornice tříděná	t	18,700	555,00	10 378,50
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,000	130,00	1 430,00
4	K	182313101	Vyplnění otvorů tvárnic nebo panelů ornici (cca 40% plochy)	m2	314,000	39,00	12 246,00

D 5 Komunikace pozemní 3 150,00

5	K	572370112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 dlažbou drobnou do lože z kameniva	m2	1,500	2 100,00	3 150,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 355,00

6	K	952902121R	Čištění zametení drsných podlah	m2	785,000	3,00	2 355,00
---	---	------------	---------------------------------	----	---------	------	----------

D 998 Přesun hmot 28 050,00

7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	18,700	850,00	15 895,00
8	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	18,700	650,00	12 155,00
9	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,000	474,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240309 - Náplavka 2024 - oprava - pláže

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle PŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

dle stávajícího stavu

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

285 845,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	285 845,80	21,00%	60 027,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

345 873,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240309 - Náplavka 2024 - oprava - pláže

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

285 845,80

HSV - Práce a dodávky HSV

285 845,80

1 - Zemní práce

87 361,20

5 - Komunikace pozemní

179 806,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 780,00

998 - Přesun hmot

14 898,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240309 - Náplavka 2024 - oprava - pláže

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

285 845,80

D HSV Práce a dodávky HSV

285 845,80

D 1 Zemní práce

87 361,20

1	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	121,560	95,00	11 548,20
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	94,310	140,00	13 203,40
3	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	121,560	160,00	19 449,60
4	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	698,000	25,00	17 450,00
5	K	182211121	Svahování násypů ručně	m2	65,000	94,00	6 110,00
6	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	215,000	65,00	13 975,00
7	K	182311123R	Rozprostření písku ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	25,000	225,00	5 625,00

D 5 Komunikace pozemní

179 806,00

8	K	566301110R	Úprava krytu z kameniva těženého pro nový kryt s doplněním kameniva přes 0,04 do 0,06 m3/m2 (předpoklad 16,86 m3)	m2	562,000	78,00	43 836,00
9	K	566501111R	Úprava krytu z kameniva těženého pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,1 do 0,15 m3/m2 (předpoklad 104,7)	m2	698,000	95,00	66 310,00
10	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	108,000	645,00	69 660,00
11	M	R položka	ornice / zemina třízená - dodávka SLLP	t	240,000	0,00	0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 780,00

12	K	952902490R	Vyhrabání nebezpečných ploch od náplavy a listí	m2	1 260,000	3,00	3 780,00
----	---	------------	---	----	-----------	------	----------

D 998 Přesun hmot

14 898,60

13	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	26,700	558,00	14 898,60
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240311 - Náplavka 2024 - opravy herních prvků

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle PŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

dle stávajícího stavu

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 800,00	21,00%	2 898,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 698,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240311 - Náplavka 2024 - opravy herních prvků

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

13 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240311 - Náplavka 2024 - opravy herních prvků

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 800,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13 800,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 800,00
1	K	936004000R1	Oprava herních prvků - potisky a samolepy, spojovací lanka, kotevní materiál, zákrytové prvky	kus	3,000	4 600,00	13 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240312 - Náplavka 2024 - oprava betonových prvků

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle PŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

dle stávajícího stavu

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 290,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 290,90	21,00%	5 521,09
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 811,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240312 - Náplavka 2024 - oprava betonových prvků

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 290,90

HSV - Práce a dodávky HSV

26 290,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 512,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

562,50

998 - Přesun hmot

4 215,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240312 - Náplavka 2024 - oprava betonových prvků

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 290,90

D HSV Práce a dodávky HSV 26 290,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 512,50

1	K	611151100R	Penetrační nátěr schodišťových konstrukcí nanášený ručně do 0,25 m2	m2	2,500	415,00	1 037,50
2	K	632681100R	Vyspravení betonových podlah a konstrukcí rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr do 350 mm tl do 40 mm	kus	45,000	455,00	20 475,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 562,50

3	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	2,500	225,00	562,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 998 Přesun hmot 4 215,90

4	K	998014000R	Přesun hmot pro opravy a údržbu betonových konstrukcí a staveb - ruční výkony	t	1,081	3 900,00	4 215,90
---	---	------------	---	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240313 - Náplavka 2024 - příprava staveniště

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 01.07.2024

Zadavatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle PŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

dle stávajícího stavu

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

MMKV

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 877,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 877,00	21,00%	1 864,17
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 741,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240313 - Náplavka 2024 - příprava staveniště

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 877,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 877,00

1 - Zemní práce

6 567,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 310,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náplavka - oprava po záplavě

Objekt:

240313 - Náplavka 2024 - příprava staveniště

Místo: Karlovy Vary

Datum: 01.07.2024

Zadavatel: MMKV

Projektant: dle stávajícího stavu

Zhotovitel: dle PŘ

Zpracovatel: MMKV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 877,00

D HSV Práce a dodávky HSV

8 877,00

D 1 Zemní práce

6 567,00

1	K	119002311	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	3,000	160,00	480,00
2	K	119002312	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	3,000	29,00	87,00
3	K	119002411	Pojezdný ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	4,000	288,00	1 152,00
4	K	119002412	Pojezdný ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	4,000	147,00	588,00
5	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	95,000	6,00	570,00
6	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	95,000	2,00	190,00
7	K	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	35,000	60,00	2 100,00
8	K	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	35,000	40,00	1 400,00
9	K	119004121R	Bezpečný vstup nebo výstup - ochrana obrub lokální	m	0,000	265,00	0,00
10	K	119004122R	Bezpečný vstup nebo výstup odstranění - ochrana obrub lokální	m	0,000	45,00	0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

11	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků geotextilií	m2	0,000	55,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 310,00


12	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	0,000	5,00	0,00
13	K	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu šterkového	m2	0,000	1,00	0,00
14	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	385,000	6,00	2 310,00

**Usnesení č. RM/521/5/24****z 12. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 06.05.2024****Věc: Výjimka ze zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary - Opravy po záplavě - Náplavka**

Rada města Karlovy Vary

schválila výjimku ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary na akci „**Oprava po záplavě – Karlovy Vary – Náplavka řeky Ohře**“ pro firmu VIDEST s.r.o. , IČ: 279 95 771, se sídlem Mostecká 377, 360 01 Otovice, k uzavření Smlouvy o dílo na provedení oprav po záplavě areálu Náplavka za celkovou cenu ve výši 1 165 062,87 bez DPH a

pověřila Ing. Rostislava Matyáše, vedoucího odboru majetku města podpisem Smlouvy o dílo.





PLNÁ MOC

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, Karlovy Vary
IČ: 00 25 46 57
zastoupené primátorkou města
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA

zmocňuje

pana
narozeného
bytem

Ing. Rostislav Matyáš rodné číslo: [REDACTED]

vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary

k provádění těchto právních jednání za Statutární město Karlovy Vary:

- I. aby za zmocnitele **bez předchozího souhlasu příslušného orgánu Statutárního města Karlovy Vary či projednání příslušným orgánem Statutárního města Karlovy Vary (Zastupitelstvo statutárního města Karlovy Vary nebo Rada statutárního města Karlovy Vary):**
1. podepisoval smlouvy na dodávku služeb, příkazní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o vytvoření autorského díla a smlouvy licenční souvisejících se zajištěním správy majetku města a přípravou prodeje majetku města vyplývajících z funkční náplně odboru majetku města dle organizačního řádu, s finančním závazkem, v jednotlivých případech, do 300 tis. Kč bez DPH za předpokladu předchozího schválení výdajů v rámci rozpočtu města;
 2. podepisoval objednávky, nahrazující smlouvy o dílo a smlouvy kupní za podmínek uvedených v bodě 1.;
 3. podepisoval dodatky ke smlouvám o dílo uzavíraných Statutárním městem Karlovy Vary, v jednotlivých případech do 300 tis. Kč bez DPH, a to za splnění následujících podmínek:
 - dodatek bude uzavírán v rámci aplikace článku ohledně čerpání rezervní částky dle smluv o dílo užívaných Statutárním městem Karlovy Vary;
 - dodatek bude uzavírán v rámci finančního objemu rezervy základní nabídkové ceny za provedení díla dle smluv o dílo užívaných Statutárním městem Karlovy Vary;
 4. podepisoval dodatky ke smlouvám o dílo uzavíraných Statutárním městem Karlovy Vary, jejichž předmětem je zmenšení rozsahu předmětu díla („méněpráce“), a to za předpokladu alikvotního snížení finančního plnění;
 5. podepisoval „Smlouvy o podmínkách licitace“ uzavírané s přihlášenými účastníky licitace, a to za podmínky předchozího rozhodnutí rady města o zveřejnění záměru, který obsahuje tento způsob (formu) dispozice;
 6. podepisoval „Smlouvy o podmínkách prodeje pozemku (jeho části)“ uzavírané se zájemci, a to za podmínky předchozího rozhodnutí rady města o zveřejnění záměru, který obsahuje tento způsob (formu) dispozice;
 7. podepisoval „Smlouvy o podmínkách účasti ve výběrovém řízení obálkovou metodou“ uzavírané se zájemci, a to za podmínky předchozího rozhodnutí rady města o zveřejnění záměru, který obsahuje tento způsob (formu) dispozice;
 8. podepisoval smlouvy o ubytování;
 9. podepisoval veškeré úkony ve správních řízeních vedených příslušnými správními orgány podle zákona č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jejichž účastníkem je Statutární město Karlovy Vary, které se vztahují k činnosti odboru, a v tomto rozsahu je oprávněn Statutární město Karlovy Vary zastupovat;

10. podepisoval dodatky k pojistné smlouvě, jejichž předmětem je připojištění nebo odpojištění majetku Statutárního města Karlovy Vary a zplnomocnění pojistného makléře ke zprostředkování podmínek pojištění a projednávání pojistných událostí;
11. podepisoval návrhy na zápis vkladu vlastnického práva k nemovitým věcem, předkupního práva, zástavního práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni do příslušného katastru nemovitostí a návrhy na výmaz předkupního práva, zástavního práva a práva odpovídajícího věcnému břemeni Statutárního města Karlovy Vary z katastru nemovitostí a dále, aby za zmocnitele zmocňoval advokáty a/nebo notáře k podání návrhů na zápis vkladu práv výše uvedených ve smyslu ustanovení zákona č. 256/2013 Sb., - o katastru nemovitostí dle těchto smluv do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu (za podmínky předchozího schválení příslušného právního jednání /právního vztahu/, jehož se návrh na vklad týká, příslušným orgánem města);
12. podepisoval stanoviska za Statutární město Karlovy Vary, jakožto vlastníka nemovitých a movitých věcí, s výjimkou stanovisek v rámci správního řízení, vedeného dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
13. podepisoval souhlas s provedením oprav a technického zhodnocení provedeného nájemcem nemovité věci nebo nebytového prostoru, a to na základě uzavřené smlouvy, která tento úkon vyžaduje;
14. podepisoval ohlášení staveb na pozemcích Statutárního města Karlovy Vary, Katastrálnímu úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, a to jak staveb nově vybudovaných, tak i staveb opuštěných, jejichž vlastník není znám;
15. podepisoval nájemní smlouvy, pachtovní a smlouvy o výpůjčce s dobou trvání do 30 dnů;
16. podepisoval souhlasná prohlášení dle zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí;
17. podepisoval písemné souhlasy nájemcům garáží v majetku Statutárního města Karlovy Vary s jejich podnájmem;
18. podepisoval dohody o uznání závazku (dluhu) a jeho splátkách s nájemci bytů, nebytových prostor, nemovitých věcí, movitých věcí a ubytovacích jednotek v ubytovnách v majetku Statutárního města Karlovy Vary, a to za podmínky, že závazek (dluh) bude dlužníkem uhrazen do 18 měsíců od data účinnosti dohody a současně tato dohoda bude uzavřena pod ztrátou výhody splátek, když město se vzdá zákonných úroků z prodlení nebo zákonného poplatku z prodlení od data účinnosti této dohody, a to za podmínky řádného uhrazení závazku (dluhu), když toto (vzdání se) nelze aplikovat v případě dohod, které spadají do působnosti zastupitelstva města (výše zákonných úroků nebo výše poplatku z prodlení by překročila 20.000,- Kč);
19. podepisoval doklady, kterými jsou uplatněny pohledávky dle věcné příslušnosti (výzvy, vystavené faktury a podobně);
20. podepisoval doklady o přidělení čísla popisného, orientačního a evidenčního stavbě či budově;
21. podepisoval na žádost nájemců nebytových prostor a nemovitostí popř. souboru nemovitostí v majetku Statutárního města Karlovy Vary písemné souhlasy s podnájmem těchto nebytových prostor nebo nemovitostí popřípadě souboru nemovitostí, zcela nebo zčásti, a to na dobu do 10 kalendářních dnů;
22. podepisoval rozhodnutí o poskytnutí slevy za nájem nebytového prostoru označeného v evidenci města jak NP č. 509 o celkové výměře 886,67 m², umístěného v 1. nadzemním podlaží objektu čp. 358 v ulici Školní 7, Karlovy Vary – společenského sálu v Lidovém domě ve Staré Roli, dle „Pravidel pro pronájem a poskytování slev z nájmu sálu v Lidovém domě“;
23. vyslovoval souhlas s umístěním sídla uživatelům budov nebo jejich částí anebo bytových a nebytových jednotek v majetku Statutárního města Karlovy Vary, správě odboru majetku města, kteří tyto budovy užívají na základě nájemní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce, a to bezúplatně a na dobu účinnosti této smlouvy;
24. vyslovoval souhlas s umístěním sídla v budovách v majetku Statutárního města Karlovy Vary ve správně odboru majetku města, osobám, které tyto prostory neužívají, pouze potřebují korespondenční adresu (formální sídlo), za předpokladu, že jde o osoby založené nebo zřízené Statutárním městem, a to bezúplatně na dobu 5 let;
25. podepisoval smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích Statutárního města Karlovy Vary dle platného ceníku schváleného Radou města Karlovy Vary;
26. zastupoval Statutární město Karlovy Vary v řízeních ve věcech památkové péče, a to zejména řízeních, vedených odborem památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary;



27. podepisoval záměry pronajmout nebytové prostory spravované pověřeným správcem ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary, a to za podmínky, že pověřený správce zprostředkuje nájemce takového nebytového prostoru;
28. podepisoval záměry pronajmout nebytové prostory a pozemky v přímé správě odboru majetku města, nacházející se v bývalém areálu technických služeb „Kattenbeck“, k.ú. Tuhnice, a to za stanovené nájemné:
 - ✓ 350 Kč/m2/rok bez DPH – prostory určené pro podnikání (nebytové prostory,
 - ✓ 50 Kč/m2/rok bez DPH – pozemky (manipulační plocha, zajištění parkování nájemců a návštěvníků atd.);
29. podepisoval odstoupení od smlouvy (dohody), výpověď smlouvy, dohody o zrušení smlouvy, či dohody o ukončení platnosti smlouvy (dohody) ve vztahu ke smlouvám (dohodám) dle bodu č. 1 – 29;
30. podepisoval „Potvrzení o výkonu činnosti ve veřejném zájmu“ požadované Úřadem práce v Karlových Varech, a to v rámci povolení organizování veřejné služby pro sportovní nebo obdobně nevýdělečné spolky, či jiné neziskové právnické osoby, které užívají na základě smluv se Statutárním městem Karlovy Vary movitý a nemovitý majetek Statutárního města Karlovy Vary;
31. podepisoval zveřejňování záměrů budoucího darování podílu na bytových a nebytových jednotkách spravovaných Bytovým družstvem Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Nejdlova 944/16, PSČ 360 17, IČ 26363291, ve výstavbě **U Vysilače**;
32. podepisoval zveřejňování záměrů prodeje bytových jednotek v budově č.p. 637, 638, 639, 640 a č.p. 641 na pozemcích p.č. 853/4, 853/5, 853/6, 853/7, 853/8 k.ú. Drahovice v ulici Stará Kysibelská, v lokalitě **Pod Rozvodnou** pro nájemce s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní;
33. podepisoval zveřejňování záměrů prodeje bytových jednotek v budově **náměstí V. Řezáče 646/12 a 647/14** na pozemcích parc. č. 399/4 a parc. č. 399/5 k.ú. Drahovice, pro nájemce s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní;
34. podepisoval souhlasná prohlášení o shodě a průběhu hranic pozemků sepsaná ověřovatelem geometrického plánu, kterým dochází ke zpřesnění geometrického a polohového určení;
35. podepisoval smlouvy o nájmu bytů v domech s terénní pečovatelskou službou, a to za těchto podmínek:
 - a) bude vydán předchozí písemný souhlas odboru sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary s uzavřením konkrétní nájemní smlouvy, a současně
 - b) bude respektována výše nájemného, která je schválena obecným usnesením Rady Statutárního města Karlovy Vary.

II. aby za zmocnitele po předchozím souhlasu příslušného orgánu Statutárního města Karlovy Vary či projednání příslušným orgánem Statutárního města Karlovy Vary (Zastupitelstvo statutárního města Karlovy Vary nebo Rada statutárního města Karlovy Vary):

1. podepisoval smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, smlouvy o přistoupení k závazku (dluhu), ručitelská prohlášení, dohody o narovnání, dohody o uznání závazku, dohody o splátkách dluhu, dohody nebo jednostranná prohlášení o vzdání se práva a prominutí pohledávky, nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, pachtovní smlouvy, smlouvy o výpůjčce a pojistné smlouvy;
2. podepisoval záměry prodat, pronajmout, propachtovat vypůjčit, směniti, darovat, vložit do obchodní společnosti, družstva nebo jiné právnické osoby nemovitý majetek za účelem zveřejnění na úřední desce Magistrátu statutárního města Karlovy Vary dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a doložky dle § 41 téhož zákona;
3. podepisoval kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy a budoucí kupní smlouvy, jejichž předmětem bude prodej, či budoucí prodej nemovitých či movitých věcí nebo budoucí převod, včetně jejich součástí a příslušenství, a to vše z vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary nebo do vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary;



4. podepisoval prohlášení dle § 1166 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku), změny prohlášení, či dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví budovy (v rámci bytového spoluvlastnictví - § 1158 – 1222 občanského zákoníku), kupní smlouvy, darovací smlouvy a směnné smlouvy, jejichž předmětem bude prodej či jiná forma převodu vlastnictví nemovitých věcí, jednotek vymezených ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a jednotek vzniklých dle zákona č. 89/2012 Sb. oddílu 5 Bytové spoluvlastnictví, včetně jejich součástí a příslušenství, a to vše z vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary nebo nákup či jiná forma nabytí nemovitých věcí, včetně jejich součástí a příslušenství, do vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary;
5. podepisoval smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, smlouvy o zřízení předkupního práva, zástavního práva a smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je Statutární město Karlovy Vary účastníkem, jakož i smlouvy o těchto budoucích smlouvách, toto vše ve vztahu k věcem movitým i nemovitým;
6. podepisoval smlouvy, k jejichž podpisu byl pověřen usnesením rady města;
7. podepisoval dohody o rezervaci na byty a nebytové prostory včetně dohod o zrušení (určené i neurčené k podnikání);
8. podepisoval smlouvy o nájmu bytu;
9. podepisoval smlouvy, které spadají do kompetence odboru – odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy, dohody o zrušení smlouvy, či dohody o ukončení platnosti smlouvy, dohody o postoupení práv a převzetí závazků, smlouvy a dohody o zrušení předkupního práva, to vše ať už zčásti nebo zcela;
10. podepisoval pachtovní smlouvy uzavírané na dobu delší než 30 kalendářních dnů;
11. podepisoval smlouvy o zřízení služebností a reálných břemen a smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebností a reálných věcných břemen.

Tato plná moc nabývá účinnosti 2. března 2021

V Karlových Varech dne 1. března 2021

.....
Statutární město Karlovy Vary

.....
[redacted]
primátorka města Karlovy Vary

Udělené zmocnění v plném rozsahu přijímám.

V Karlových Varech dne 1. března 2021

