

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23_Z_03 Oprava venkovní kanalizace v areálu**
 3 Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 774 507,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			165 000,00
Ostatní náklady			80 000,00
Celkem			7 019 507,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 019 507,67 CZK
Základní DPH	21 %	1 474 096,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

8 493 604,28 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
D1.4	Venkovní areálová kanalizace	0,00	7 019 507,67	1 474 096,61	8 493 604,28	100
D1.4.1	Oprava venkovní kanalizace mezi objekty č. 7 a č. 29 - etapa 1	0,00	3 006 428,09	631 349,90	3 637 777,99	43
D1.4.2	Oprava venkovní kanalizace - etapa 2	0,00	4 013 079,58	842 746,71	4 855 826,29	57
Celkem za stavbu		0,00	7 019 507,67	1 474 096,61	8 493 604,28	100

Popis stavby: 23_Z_033 - Oprava venkovní kanalizace v areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

Popis objektu: D1.4 - Venkovní areálová kanalizace

Popis rozpočtu: D1.4.1 - Oprava venkovní kanalizace mezi objekty č. 7 a č. 29 - etapa 1

Popis rozpočtu: D1.4.2 - Oprava venkovní kanalizace - etapa 2