

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 10199 Hřiště Dolákova, P8 - bezpečnostní úpravy

**Objekt:** 01 Zábradlí, zástěny, zastřešení terasy

**Rozpočet:** 10199 Hřiště Dolákova, P8 - bezpečnostní úpravy-final

**Objednatel:** SES MČ Praha 8  
U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8

**IČO:** 0639524  
**DIČ:** CZ0639524

**Zhotovitel:** Tomáš Sobotka  
Nové náměstí 1261/3  
104 00 Praha 10

**IČO:** 16239351  
**DIČ:** CZ6407272212

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 437,08
PSV	1 101 785,85
MON	0,00
Vedlejší náklady	84 514,87
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 229 737,80</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 229 737,80 CZK
Základní DPH	21 %	258 244,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **1 487 982,74 CZK**

v Praze dne \_\_\_\_\_ dne 1.6. 2022



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			27 000,00	2
1	Zemní práce	HSV			882,57	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 094,58	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			8 338,33	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 121,60	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			188 571,76	15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			603 677,49	49
767 01	Zámečnické konstrukce - ost.výrobky	PSV			294 041,15	24
783	Nátěry	PSV			15 495,45	1
VN	Vedlejší náklady	VN			84 514,87	7
<b>Cena celkem</b>					<b>1 229 737,80</b>	<b>100</b>



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			20 000,00	1
1	Zemní práce	HSV			18 274,90	1
46	Zpevněné plochy	HSV			990 360,00	47
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 000,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 047,05	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			35 000,00	2
799	Ostatní	PSV			328 509,69	16
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			425 012,47	20
VN	Vedlejší náklady	VN			236 389,05	11
<b>Cena celkem</b>					<b>2 107 593,16</b>	<b>100</b>