

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10199 Hřiště Dolákova,P8 - bezpečnostní úpravy (Dodatek č. 1)**

Objekt: **01 Zábradlí, zástěny, zastřešení terasy**

Rozpočet: **10199 Hřiště Dolákova,P8 - bezpečnostní úpravy**

Objednatel: **SES MČ Praha 8 IČO: 00639524**
U Synagogy 263/2 DIČ: CZ00639524
180 00 Praha 8

Zhotovitel: **Tomáš Sobotka IČO: 16239351**
Nové náměstí 1261/3 DIČ: CZ6407272212
104 00 Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 500,00
PSV	812 455,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	69 697,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	889 652,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	889 652,20 CZK
Základní DPH	21 %	186 826,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 076 479,16 CZK

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			7 500,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			805 998,76	91
783	Nátěry	PSV			6 456,44	1
VN	Vedlejší náklady	VN			69 697,00	8
Cena celkem					889 652,20	100