

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10139 ZŠ Dolákova, Praha 8-havarijní opravy podlah-2 místnosti

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

WORKER BAU s.r.o.

IČO: 05872103

Revoluční 1082/8

DIČ: CZ05872103

110 00 Praha 1

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			74 639,19
PSV			179 289,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			26 600,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			280 528,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	280 528,84 CZK
Základní DPH	21 %	58 911,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

339 439,90 CZK

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Místnost 1	0,00	140 001,78	29 400,37	169 402,15	50
10139	ZŠ Dolákova, Praha 8-havarijní opravy podlah-2 místnosti-final	0,00	140 001,78	29 400,37	169 402,15	50
02	Místnost 2	0,00	140 527,06	29 510,68	170 037,74	50
10139	ZŠ Dolákova, Praha 8-havarijní opravy podlah-2 místnosti-final	0,00	140 527,06	29 510,68	170 037,74	50
Celkem za stavbu		0,00	280 528,84	58 911,06	339 439,90	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			13 000,00	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 648,15	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 242,18	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			25 413,82	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 293,20	0
776	Podlahy povlakové	PSV			106 643,93	38
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			67 658,06	24
784	Malby	PSV			4 987,66	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 041,84	1
VN	Vedlejší náklady	VN			26 600,00	9
Cena celkem					280 528,84	100