

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: ZŠ Na Šutce - havarijní oprava otevírání oken vč. žaluzií v tělocvičně

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8

IČ:

24787159

DIČ:

CZ24787159

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

382 250,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

382 250,00

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze
ze

382 250,00
0,00

80 272,50
0,00

Cena s DPH

v

CZK

462 522,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

18. 05. 2021

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: ZŠ Na Šutce - havarijní oprava otevírání oken vč. žaluzií v tělocvičně

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	382 250,00	462 522,50
	Velká tělocvična	382 250,00	462 522,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		382 250,00	462 522,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Šutce - havarijní oprava otevírání oken vč. žaluzií v tělocvičně

Objekt: Velká tělocvična

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

24787159

DIČ:

CZ24787159

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

382 250,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

382 250,00

DPH základní

21,00%

ze

382 250,00

80 272,50

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

462 522,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Na Šutce - havarijní oprava otevírání oken vč. žaluzií v tělocvičně

Objekt: Velká tělocvična

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

0

Zhotovitel:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	382 250,00
9 - Ostatní konstrukce, bourání	9 000,00
94 - Lešení a stavební výtahy	9 150,00
99 - Staveništní přesun hmot	10 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	354 100,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	382 250,00