

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10141 ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - výměna oken-půda**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o.** IČO: **24787159**
Sokolovská 366/84 DIČ: **CZ24787159**
186 00 Praha 8

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	99 710,02
PSV	349 435,08
MON	0,00
Vedlejší náklady	49 279,09
Ostatní náklady	0,00
Celkem	498 424,19


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	498 424,19 CZK
Základní DPH	21 %	104 669,08 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 603 093,27 CZK

v



dne

27. 05. 2021

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Výměna oken-půda	0,00	356 184,67	74 798,78	430 983,45	71
10141	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - výměna oken-půda-final	0,00	356 184,67	74 798,78	430 983,45	71
02	Výměna oken-2.NP	0,00	142 239,52	29 870,30	172 109,82	29
10141	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - výměna oken-2.NP-final	0,00	142 239,52	29 870,30	172 109,82	29
Celkem za stavbu		0,00	498 424,19	104 669,08	603 093,27	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			24 213,60	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 753,17	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 180,31	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 057,19	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			810,31	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 959,58	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 160,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 434,51	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 228,12	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 558,97	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			336 189,28	67
784	Malby	PSV			3 686,83	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 913,23	3
VN	Vedlejší náklady	VN			49 279,09	10

Cena celkem					498 424,19	100
-------------	--	--	--	--	------------	-----