

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10184 **MŠ Poznaňská, P8-rekonstrukce koupelny školnického bytu-2.NP**
Objekt: 01 **Koupelna-rekonstrukce**
Rozpočet: 10184 **MŠ Poznaňská, P8-rekonstrukce koupelny školnického bytu-2.NP**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: FIRMA s.r.o. IČO: 62412272
 Na Pěšinách 247/5 DIČ: CZ62412272
 182 00 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	60 791,20
PSV	187 812,76
MON	48 000,00
Vedlejší náklady	36 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	333 103,96

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	333 103,96 CZK
Základní DPH	21 %	69 951,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 403 055,79 CZK

v

dne

09 -12- 2021



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			21 950,00	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 864,54	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 879,49	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 204,65	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			637,99	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			715,45	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 644,29	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 284,22	0
711	Izolace proti vodě	PSV			13 834,18	4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			109 000,00	33
730	Ústřední vytápění	PSV			32 000,00	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 347,17	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 610,86	2
781	Obklady keramické	PSV			22 893,99	7
783	Nátěry	PSV			660,17	0
784	Malby	PSV			1 466,39	0
M21	Elektromontáže	MON			48 000,00	14
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			10 610,57	3
VN	Vedlejší náklady	VN			36 500,00	11