

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace S.E.N. MŠ Poznaňská

Objekt:

SO-01-AB-fasada - Stavební práce - fasáda pavilony A a B, mimo jih

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AVK STAV s.r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.12.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

24787159

DIČ:

CZ24787159

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**3 494 650,47**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 494 650,47	21,00%	733 876,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****4 228 527,07**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace S.E.N. MŠ Poznaňská

Objekt:

SO-01-AB-fasada - Stavební práce - fasáda pavilony A a B, mimo jih

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: AVK STAV s r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datum: 03.12.2021
Projektant: ABCD studio s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 494 650,47
HSV - Práce a dodávky HSV	2 615 850,87
11 - Přípravné a přidružené práce	19 400,00
1 - Zemní práce	182 077,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 948 211,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	367 921,72
997 - Přesun sutě	69 625,04
998 - Přesun hmot	28 614,69
PSV - Práce a dodávky PSV	536 016,05
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	24 092,89
741 - Elektroinstalace - síťoproud	13 120,16
764 - Konstrukce klempířské	264 402,12
767 - Konstrukce zámečnické	232 341,56
771 - Podlahy z dlaždic	2 059,32
M - Práce a dodávky M	111 112,04
21-M - Elektromontáže	111 112,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	231 671,51
VP - Vícepráce	0,00