

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10159** **MŠ Poznaňská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.** IČO: **62412272**
Na Pěšinách 247/5 DIČ: **CZ62412272**
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 987 161,97
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	412 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 399 161,97

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 399 161,97 CZK
Základní DPH	21 %	713 824,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **4 112 985,98 CZK**

v **Praze** dne **28.1.2022**



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	MŠ-Zpevněné plochy a chodníky I.	0,00	2 316 764,16	486 520,47	2 803 284,63	68
10159	MŠ Poznaňská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a	0,00	2 316 764,16	486 520,47	2 803 284,63	68
02	MŠ-zpevněné plochy a chodníky II.	0,00	1 082 397,81	227 303,54	1 309 701,35	32
10159	MŠ Poznaňská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a	0,00	1 082 397,81	227 303,54	1 309 701,35	32
Celkem za stavbu		0,00	3 399 161,97	713 824,01	4 112 985,98	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			32 000,00	1
1	Zemní práce	HSV			542 401,58	16
46	Zpevněné plochy	HSV			963 157,14	28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			152 546,79	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 297 056,46	38
VN	Vedlejší náklady	VN			412 000,00	12
Cena celkem					3 399 161,97	100