
Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10187

Objekt: 01

Rozpočet: 10187

MŠ Klíčanská-přeměna prádelny na učebnu IT pro předškolní 
dótl

Stavební úpravy

MŠ Klíčanská-přeměna prádelny na učebnu IT pro předftkolní děti-final

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: PN-Stavební společnost s.r.o. IČO: 28496931

Na Hradišti 224 DIČ: CZ28496931
250 67 Kiecany

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 221 331,02

PSV 269 140,29

MON 71 916,00

Vedlejší náklady 79 965,68

Ostatní náklady 0,00

Celkem 642 352,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 642 352,99 CZK

Základní DPH 21 % 134 894,13 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 777 247,12 CZK

v bIMmBhMB dne

Za objednatele
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Rekapitulace dílů

čfslo Název Typ dílu Celkem %

011 Přípravné práce HSV 70 300,00 11

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 22 330,30 3

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 29 748,72 5

94 Lešení a stavební výtahy HSV 3 762,73 1

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 8 295,51 1

96 Bourání konstrukcí HSV 40 891,06 6

99 Staveništní přesun hmot HSV 10961,11 2

720 Zdravotechnická instalace PSV 62 820,00 10

766 Konstrukce truhlářské PSV 91 228,65 14

776 Podlahy povlakové PSV 68 072,05 11

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 21 710,93 3

781 Obklady keramické PSV 2 188,73 0

783 Nátěry PSV 3 334,87 1

784 Malby PSV 11 393,78 2

787 Zaskllváni PSV 8 391,08 1

M21 Elektromontáže MON 71 916,00 11

D96 Sesuny suti a vybouraných hmot PSU 35 041,59 5

VN i/edlejší náklady VN 79 965,68 12
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Cena celkem 642 352,99 100
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