

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10187 MŠ Klíčanská-přeměna prádelny na učebnu IT pro předškolní děti
Objekt: 01 Stavební úpravy
Rozpočet: 10187 MŠ Klíčanská-přeměna prádelny na učebnu IT pro předškolní děti-final

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PN-Stavební společnost s.r.o. IČO: 28496931
Na Hradišti 224 DIČ: CZ28496931
250 67 Klecany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			221 331,02
PSV			269 140,29
MON			71 916,00
Vedlejší náklady			79 965,68
Ostatní náklady			0,00
Celkem			642 352,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	642 352,99 CZK
Základní DPH	21 %	134 894,13 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 777 247,12 CZK

v

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			70 300,00	11
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 330,30	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 748,72	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 762,73	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 295,51	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			40 891,06	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 961,11	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			62 820,00	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			91 228,85	14
776	Podlahy povlakové	PSV			68 072,05	11
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			21 710,93	3
781	Obklady keramické	PSV			2 188,73	0
783	Nátěry	PSV			3 334,87	1
784	Malby	PSV			11 393,78	2
787	Zasklívání	PSV			8 391,08	1
M21	Elektromontáže	MON			71 916,00	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			35 041,59	5
VN	Vedlejší náklady	VN			79 965,68	12

Cena celkem					642 352,99	100
-------------	--	--	--	--	------------	-----