

VODNÍ NÁDRŽ VN1 LOUKY – DOLNÍ NĚMČÍ

PŘEHLED STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavební objekt	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
	Stavební náklady včetně nákladů na zařízení staveniště		
	(Kč)	(Kč)	(Kč)
SO1 – Stavební práce	3 520 082	739 217	4 259 299
SO2 – Ozelenění	717 371	150 648	868 019
	Vedlejší rozpočtové náklady		
Geodetické práce (vytyčení stavby)	5000	1 050,00	6 050,00
Geodetické práce (geometrický plán)	1500	315,00	1 815,00
Geodetické práce (zaměření skutečného provedení stavby)	15000	3 150,00	18 150,00
Zajištění přechodného dopravního značení	10000	2 100,00	12 100,00
Zkoušky	10000	2 100,00	12 100,00
Náklady na publicitu	5000	1 050,00	6 050,00
Manipulační a provozní řád	5000	1 050,00	6 050,00
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	10000	2 100,00	12 100,00
SUMA	4 298 953	902 780	5 201 733

V Brně dne 30. 06. 2017

Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.