

## Příloha č. 1

# Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: **CTB, a.s.**

Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 24694410, DIČ: CZ24694410

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-3328/2024 Zhot.: 2024017 1

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2023 - 2024 - ST Ostrava; obvod TO Frýdek-Místek, TO Havířov, budou probíhat údržbové práce na odstraňování vyšší a nižší zeleně- viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Trať Baška – Frýdek-Místek

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod

### Žst. Frýdek-Místek

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod

### Žst. Lískovec u FM

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod

### Žst. Paskov

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
---	---	------------	---	----

3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	
---	---	----------------	---	-----	--

### Žst. Vratimov

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	

### Trať Ostrava Kunčice - Vratimov

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	

### Trať Frýdek-Místek – Dobrá u FM

3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	
---	---	------------	---	----	--

### Žst. Dobrá u Frýdku

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	

### Trať Hnojník – Dobrá u FM

3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	

### Žst. Hnojník

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	

### Trat' Hnojník – Český Těšín

3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod

### Trat' Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod

### Žst. Albrechtice u Českého Těšína

2	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2
3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
3	K	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod

### Trat' Albrechtice u ČT - Havířov

3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod

### Trat' Havířov – Ostrava Bartovice

3	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2
2	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod

TO Frýdek-Místek – -Kč  
TO Havířov – .Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

TO Frýdek-Místek –

TO Havířov –

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 122 628,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 8. 8. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- kosení trávy do 30. 9. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 5. 8. 2024

Vytvořil: VPI ST OŘ Ostrava