


Krycí list - cenová nabídka - položkový rozpočet

Název objektu :	Kamenné prvky parteru Měšťanského domu Masarykovo náměstí č.p. 27, Nový Jičín		
Nabídka platná do:	01.08.2024		
Termín dodání:	4 týdny od objednávky		
	Za zhotovitele	Za objednatele	
	TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR s.r.o. Radkov 180, 747 84 Radkov, IČO: 03987841, DIČ: 03987841, tel: 777 187 823,		
	Jméno : MgA. Tomáš Skalík Datum : 02.04.2024 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	12 % činí :		57 600,00 Kč
DPH	12 % činí :		6 912,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		0,00 Kč
DPH	21 % činí :		0,00 Kč
Cena včetně DPH			64 512,00 Kč

Kamenné prvky parteru Měšťanského domu Masarykovo náměstí č.p. 27, Nový Jičín					
Číslo položky	Název položky	MJ	množství jednotek	cena / MJ	celkem (Kč)
1,	Pískovcový portál 2,5 x 1,7 m				28 600,00
1.1.	čištění kamene	komplet	1	6 500,00	6 500,00
1.2.	zpevnění kamene	komplet	1	7 500,00	7 500,00
1.3.	revize stávajících tmelů a tmelení mechanických defektů v kameni	komplet	1	3 800,00	3 800,00
1.4.	injektáž prasklin	komplet	1	1 800,00	1 800,00
1.5.	barevná a plastická retuš tmelů a kamene	komplet	1	4 800,00	4 800,00
1.6.	závěrečná hydrofobní úprava	komplet	1	4 200,00	4 200,00
2,	Pískovcový stupeň - práh 0,25 x 4 m				26 000,00
2.1.	čištění kamene	komplet	1	3 500,00	3 500,00
2.2.	zpevnění kamene	komplet	1	6 000,00	6 000,00
2.3.	revize stávajících tmelů a tmelení mechanických defektů v kameni	komplet	1	9 600,00	9 600,00
2.5.	barevná a plastická retuš tmelů a kamene	komplet	1	3 500,00	3 500,00
2.6.	závěrečná hydrofobní úprava	komplet	1	3 400,00	3 400,00
3,	Společné náklady				3 000,00
3.1.	Průběžná fotodokumentace a závěrečná restaurátorská zpráva (2 paré)	komplet	1	3 000,00	3 000,00
Celkem náklady bez DPH					57 600,00

Poznámka: Do rozpočtu nejsou zahrnuty žádné práce, které nejsou popsány ve výkazu výměr. Do nákladů nejsou zahrnuty náklady na energie, předpokládá se součinnost s investorem s možností napojení na odběr pitné vody a elektrické energie z budovy radnice. Nejsou zahrnuty náklady na zábor chodníku - tyto součásti předpokládáme zajištěním na náklady investora.

Předpoklad 4 týdny
doba
realizace