

Stavba : - Oprava ohradní zdi v dolní části hřbitova Všechných svatých v Kutné Hoře parc.č. 4057/1, Česká ul. Cenová úroveň : 2023/II
 Objekt : SO-02 - Oprava 2. etapy úseku dl. 41,18 m (celk. 41,18+8,50 m) hřbitovní ohradní zdi Datum zpracování : 15.12.2023

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	HSV:			
1	Zemní práce	25 549	99 779	125 328
2	Základy a zvláštní zakládání	149 068	72 439	221 507
3	Svislé konstrukce	700 114	1 504 560	2 204 674
4	Vodorovné konstrukce	8 773	3 945	12 718
62	Úpravy povrchů vnější	431 372	206 090	637 462
63	Podlahy	8 566	2 677	11 243
9	Ostatní konstrukce a práce	492	28 967	29 459
94	Lešení a stavební výtahy	160	66 876	67 036
96	Bourání konstrukcí	47 030	316 631	363 661
99	Přesun hmot	0	41 667	41 667
	HSV CELKEM	1 371 123	2 343 631	3 714 754
	PSV:			
782	Obklady kamenné	43 642	92 263	135 905
	PSV CELKEM	43 642	92 263	135 905
	INSTALACE:			
720	Zdravotně technické instalace	2 000	4 274	6 274
	INSTALACE CELKEM	2 000	4 274	6 274
	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem	1 416 765	2 440 168	3 856 933