



# Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice

e-podatelna: [posta@c-budejovice.cz](mailto:posta@c-budejovice.cz), web: [www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz), datová schránka: [kjgb4yx](mailto:kjgb4yx)

Magistrát města České Budějovice  
Odbor správy veřejných statků  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice

**Kulhánek - Mařík, stavební firma,  
spol. s r.o.**

J. Š. Baara 1765/44  
37001 České Budějovice  
IČO: 46679375 DIČ: CZ46679375

Č.j.:  
OSVS/5069/2024

Vyřizuje:  
Ing. Jan Borovka

Tel.:  
386802525

E-mail:  
[borovkaj@c-budejovice.cz](mailto:borovkaj@c-budejovice.cz)

Datum:  
01.08.2024

## OBJEDNÁVKA č. OBJ/1150/2024/282

### Oplocení DH N. Vráto - druhá etapa (PAR - Zeleno-modré srdce Nového Vráta - díl 3.)

Objednáváme u Vás odstranění stávajícího oplocení a stavbu nového oplocení dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Nové oplocení bude respektovat hranici městského pozemku vytyčenou geodetem. Jedná se o druhou etapu výstavby oplocení.

**Celková cena objednávky je v částce 130 340,50 Kč bez DPH.**

Datum plnění: 31.8.2024

**Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury městu.**

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelům v souvislosti s tímto neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Objednatel:

Mgr. Tomáš Ku  
vedoucí odboru

Schvaluje:

Michal Šebek  
náměstek prim

Rozpočtové kryto A/Ú: 9989001

Za rozpočtové krytí odpovídá: Ing. Eva Smrčková

Údaje pro fakturaci:  
Statutární město České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice  
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna, a.s.  
pobočka České Budějovice  
číslo účtu

Tel.: 386 801 111  
Fax: 386 801 850



## Položkový rozpočet

**Zakázka: Oplocení DH Vráto II.etapa**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Kulhánek - Mařík stavební spol. s r.o.**

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			45 192,00
PSV			65 148,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>130 340,50</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 340,50 CZK
Základní DPH	21 %	27 371,51 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**157 712,01 CZK**

dne

30.07.2024

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

ROZPOČTOVĚ KRYTÍ A/Ú: 99 000 001  
Ing. Eva Smrčková

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			26 184,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			19 008,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			65 148,50
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00
Cena celkem					130 340,50

## Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Oplocení DH Vráto II.etapa
-----------	----------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>26 184,00</b>	
	1	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	2,64000	6 500,00	17 160,00
	2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,64000	1 100,00	2 904,00
	3	181050010RA0	Terénní modelace	m2	30,00000	204,00	6 120,00
<b>Díl:</b>	<b>2</b>	<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>19 008,00</b>	
	4	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20	m3	2,64000	7 200,00	19 008,00
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>65 148,50</b>	
	5	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2 m	m	65,00000	360,00	23 400,00
	6	767920221R00	Montáž sloupků a vzpěr pro oplocení	kus	33,00000	497,00	16 401,00
	7	767920222R00	Montáž napínacího drátu a kotvení	m	195,00000	95,00	18 525,00
	8	31327501R	Pletivo poplastované v 1,8 m	m	65,00000	145,00	9 425,00
	9	55346444RT	Sloupky z ocelových trubek o výšce do 2,5 m	kus	33,00000	580,00	19 140,00
	10	31478150RT	Drát napínací, včetně koncovek	m	195,00000	8,50	1 657,50
	11	767900090RA0	Demontáž ocelových konstrukcí, plotové výplně, sloupky včetně odvozu a uskladnění	Soubor	1,00000	15 500,00	15 500,00
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>20 000,00</b>	
	17	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
	18	R.Pol	Mimostaveništní doprava individual	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00

