Příloha č. 1 SOD 828/2024 Oceněný soupis prací
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
302751
VD Chřibská - odstranění závad
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
CC-CZ:
Datum:	17. 7. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
CZK
v
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Základ daně
3 690 000,30
0,00
3 690 000,30
Výše daně
774 900,06
0,00
4 464 900,36
DPH základní snížená
Cena s DPH
Sazba daně
21,00%
15,00%
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[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	302751
Stavba:	VD Chřibská - odstranění závad
[image: ]17. 7. 2024Kód
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

	Náklady z rozpočtů
	3 690 000,30
	4 464 900,36

	PS 01
	Oprava regulačních uzávěrů
	1 132 995,90
	1 370 925,04

	PS 02
	Oprava potrubí spodních výpustí
	1 397 177,38
	1 690 584,63

	PS 03
	Oprava odkalovacíhp potrubí
	140 155,27
	169 587,88

	SO 01
	Úpravy stavebních konstrukcí
	119 903,78
	145 083,57

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	899 767,97
	1 088 719,24


Popis

Stavba:
VD Chřibská - odstranění závad
Objekt:
PS 01 - Oprava regulačních uzávěrů
KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	17.	7.	2024
Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Poznámka:
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	Cena bez DPH
	
	
	1 132 995,90

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 132 995,90
	21,00%
	237 929,14

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 370 925,04



	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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	Stavba:
VD Chřibská - odstranění závad Objekt:
PS 01 - Oprava regulačních uzávěrů Místo: Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 7. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	1 132 995,90

	D2 - .-přípravné práce, zahrazení, demontáže:
	
	87 468,48

	D3 - .-opravy a úpravy :
	
	426 573,92

	D4 - .-povrchová ochrana:
	
	54 396,68

	D5 - .-montáže:
	
	157 164,48

	D6 - .-materiál, dodávka:
	
	91 892,88

	D7 - .-ostatní:
	
	315 499,46
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Stavba:
VD Chřibská - odstranění závad
Objekt:
PS 01 - Oprava regulačních uzávěrů
Místo:	Datum:	17. 7.	2024
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1132 995,90

	D
	D2
	.-přípravné práce, zahrazení , demontáže : .-demontáž RU DN600 - odpojení od pohonu -
	
	
	
	87 468,48

	1K
	Pol1
	demontáž z potrubí - manipulace na LB břeh na pracovní plochu
	KS
	2,000
	43 734,24
	87 468,48

	
	
	.-demontáž RU DN600 - odpojení od pohonu - demontáž z potrubí -
	
	
	
	

	PP
	
	manipulace na LB břeh na pracovní plochu Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	· viz TZ
· nevyužitý materiál bude předán provozovateli
	
	
	
	

	VV
	A1
	" "2 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000
	
	

	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	2,000
	
	

	D
	D3
	.-opravy a úpravy :
.- rozebrání a revize RU DN600 v dílnách zhotovitele -
	
	
	
	426 573,92

	2K
	Pol2
	rozebrání, revize stavu, kontrola jednoltivých dílů, očištění - zjišťovací protokol - výměna poškozených
.- rozebrání a revize RU DN600 v dílnách zhotovitele - rozebrání, revize stavu, kontrola jednoltivých dílů, očištění - zjišťovací protokol - výměna
	KS
	2,000
	213 286,96
	426 573,92

	PP
	
	poškozených prvků - vypuštění, vyčištění a výměna olejové náplně - úprava, oprava funkčních ploch (nerez) - zpětná montáž zařízení s promazáním, funkční test - včetně dopravy a manipulace do/z dílen zhot. Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
- viz TZ
	
	
	
	

	VV
	A2
	" "2 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000
	
	

	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	2,000
	
	

	D
	D4
	.-povrchová ochrana :
.- příprava povrchu OK - odstranění korozních zplodin a
	
	
	
	54 396,68

	3K
	Pol3
	starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.
.- příprava povrchu OK - odstranění korozních zplodin a starých nátěrů -
	M2
	52,000
	709,57
	36 897,64

	
	
	tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo
	
	
	
	

	PP
	
	mechanické očištění na St 2.0 - provedeno 2x, nejprve na hrubo a pak před nátěrem
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
- viz TZ
	
	
	
	

	VV
	A3
	" "2*(2*13) " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	52,000
	
	

	VV
	B3
	"Celkem: "A3
.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 -
	
	52,000
	
	

	4K
	Pol4
	životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem
.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN
	M2
	26,000
	673,04
	17 499,04

	PP
	
	EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
- viz TZ
	
	
	
	

	VV
	A4
	" "2*13 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	26,000
	
	

	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	26,000
	
	

	D
	D5
	.-montáže:
.-montáž RU DN600 - na vodním díle na potrubí -
	
	
	
	157 164,48

	5K
	Pol5
	manipulace ze břehu do kobky - montáž na potrubí - seřízení pohybu a dotěsnění - připojení na pohon + funkční (s
	KS
	2,000
	78 582,24
	157 164,48



	
	
	.-montáž RU DN600 - na vodním díle na potrubí - manipulace ze břehu
	

	PP
	
	do kobky - montáž na potrubí - seřízení pohybu a dotěsnění - připojení na pohon + funkční (suchá) zkouška
Poznámka k položce:
	

	P
	
	Poznámka k položce:
- viz TZ
	

	VV
	A5
	" "2 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	2,000

	VV
	B5
	"Celkem: "A5
	2,000
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	D6
	.-materiál, dodávka:
	
	
	
	91 892,88

	6
	K
	Pol6
	.- těsnění přední (konus)
	KUS
	2,000
	10 434,78
	20 869,56

	
	PP
	
	.- těsnění přední (konus) Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
- délka 1 ks 2500 mm - viz TZ
	
	
	
	

	
	VV
	A7
	" "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	2,000
	
	

	7
	K
	Pol7
	.- těsnění zadní (přesuvní límec)
	KUS
	2,000
	10 434,78
	20 869,56

	
	PP
	
	.- těsnění zadní (přesuvní límec) Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
- délka 1 ks 2500 mm - viz TZ
	
	
	
	

	
	VV
	A8
	" "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	2,000
	
	

	8
	K
	Pol8
	.-spojovací materiál dle specifikace
	KG
	46,800
	500,87
	23 440,72

	
	PP
	
	.-spojovací materiál dle specifikace Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
- viz F.3 PS 01 a TZ, materiál A2, A4
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	" "2*23.4 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	46,800
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "A9
	
	46,800
	
	

	9
	K
	Pol9
	.-těsnění přírubových spojů
	KUS
	2,000
	10 434,78
	20 869,56

	
	PP
	
	.-těsnění přírubových spojů Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
- viz TZ
	
	
	
	

	
	VV
	A10
	" "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B10
	"Celkem: "A10
	
	2,000
	
	

	10
	K
	Pol10
	.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)
	KPL
	2,000
	2 921,74
	5 843,48

	
	PP
	
	.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	" "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "A6
	
	2,000
	
	

	
	D
	D7
	.-ostatní:
.- zdvihací a manipulační technika na stavbě - závěsy a
	
	
	
	315 499,46

	11
	K
	Pol11
	manipulace v kobce - manipulace ven a do kobky - vyjmutí z koryta na břeh a zpět
	KPL
	1,000
	315 499,46
	315 499,46



.- zdvihací a manipulační technika na stavbě - závěsy a manipulace v kobce - manipulace ven a do kobky - vyjmutí z koryta na břeh a zpět Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- viz TZ
PP
P
[image: ][image: ]
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Stavba:
VD Chřibská - odstranění závad
Objekt:
PS 02 - Oprava potrubí spodních výpustí
KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	17.	7.	2024
Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	1 397 177,38

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	1 397 177,38
	21,00%
	293 407,25

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 690 584,63



	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba:
VD Chřibská - odstranění závad
Objekt:
PS 02 - Oprava potrubí spodních výpustí
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 7. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	1 397 177,38

	
	D10 - .-opravy a úpravy na VD:
	
	33 640,86

	
	D11 - .-opravy a úpravy v dílnách zhotovitele:
	
	30 400,00

	
	D12 - .-povrchová ochrana:
	
	449,22

	
	D13 - .-montáže:
	
	139 562,69

	
	D14 - .-materiál, dodávka:
	
	251 324,26

	
	D15 - .-ostatní:
	
	274 996,87

	
	D2 - .-přípravné práce, demontáže:
	
	162 043,20

	
	D3 - .-opravy a úpravy:
	
	32 769,66

	
	D4 - .-povrchová ochrana:
	
	26 051,08

	
	D5 - .-montáže:
	
	56 192,40

	
	D6 - .-materiál, dodávka:
	
	219 955,20

	
	D7 - .-ostatní:
	
	47 983,78

	
	D9 - .-přípravné práce, demontáže:
	
	121 808,16
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Datum:	17. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Stavba:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]VD Chřibská - odstranění závad
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Objekt:
PS 02 - Oprava potrubí spodních výpustí Místo:
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Zadavatel: Zhotovitel:
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Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
20
KPL
1,000
4 530,24
P
21
K
Pol31
KPL
1,000
28 239,42
28 239,42
PP
P
22
K
Pol32
KPL
1,000
871,20
871,20
PP
P
D11
30 400,00
D
23
K
Pol33
KS
1,000
15 200,00
15 200,00
PP
P
24
K
Pol34
KS
1,000
15 200,00
15 200,00
PP
P
25
M2
0,820
365,22
D
K
D10
Pol30
D12
Pol20
449,22
299,48
D
K
PP
1397 177,38
33 640,86
4 530,24
.-opravy a úpravy na VD :
.- úprava konce DN700 u zdi
-pro následnou montáž příruby DN700, PN6 .- úprava konce DN700 u zdi
· pro následnou montáž příruby DN700, PN6 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· viz D.2 a D.4
.- montáž napojovací příruby DN700, PN6
· přivaření koutovými svary stáv.tvarový díl (koleno ve zdi)
.- montáž napojovací příruby DN700, PN6
· přivaření koutovými svary stáv.tvarový díl (koleno ve zdi) Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· viz D.2 a D.4
.- úprava konce DN150 u zdi
· odříznutí stávajícího cca 50 mm od zdi
· mont. prodloužení cca 200 mm s přírubou a odbočkou DN50
.- úprava konce DN150 u zdi
· odříznutí stávajícího cca 50 mm od zdi
· mont. prodloužení cca 200 mm s přírubou a odbočkou DN50 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· viz D.2 a D.4
.-opravy a úpravy v dílnách zhotovitele : .- repase šoupěte DN150, PN6 (motorizovaného)
· rozebrání, kontrola dílů a zjišťovací protokol
· předpokládaný rozsah prací
· očištění dílů
· oprava do
.- repase šoupěte DN150, PN6 (motorizovaného)
· rozebrání, kontrola dílů a zjišťovací protokol
· předpokládaný rozsah prací
· očištění dílů
· oprava dosedacích (těsnících) ploch
· výměna těsnění
· protažení vřetene a matice (nikoliv výměna za nové)
· výměna poškozeného spojovacího materiálu
· obnova PKO
· funkční a tlaková zkouška (s pohonem) Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· vč. dopravy do/z dílen zhotovitele
· viz D.4 a TZ
.- repase montážní vložky DN150, PN6
· rozebrání, kontrola dílů a zjišťovací protokol
· předpokládaný rozsah prací
· očištění dílů
· oprava těsnících plo
.- repase montážní vložky DN150, PN6
· rozebrání, kontrola dílů a zjišťovací protokol
· předpokládaný rozsah prací
· očištění dílů
· oprava těsnících ploch
· výměna těsnění
· výměna spojovacího materiálu za nerezový
· obnova PKO Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· vč. dopravy do/z dílen zhotovitele
· viz D.4 a TZ
.-povrchová ochrana :
.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1
PČ Typ Kód
Náklady soupisu celkem
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Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PČ Typ Kód
PP
VV A6
VV B6
PP
D
K
PP
K
PP
K
PP
PP
PP
K
PP
K
PP
K
PP
P
K
PP
P
K PP P
Pol4
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]D13
Pol22
Pol35
Pol36
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]D14
Pol37
Pol38
Pol39
Pol40
Pol41
Pol42
Pol43
.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1
" "2*0.41 " vnější i vnitřní líc A6 příruba DN150 ve strojovně (dl. cca 0.3 m)
"Celkem: "A6
.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1
· [bookmark: bookmark24]životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1
· [bookmark: bookmark25]korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2
· [bookmark: bookmark26]při zákl.nátěru s vysokým
.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1
· [bookmark: bookmark27]životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1
· [bookmark: bookmark28]korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2
· [bookmark: bookmark29]při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32].-montáže:
.-montáž mezikusu s montážní vložkou DN700, PN6 do potrubí
.-montáž mezikusu s montážní vložkou DN700, PN6 do potrubí .-montáž sanačního potrubí DN150 PN6 s novými a repas.díly
.-montáž sanačního potrubí DN150 PN6 s novými a repas.díly .- Připojení pohonu šoupěte DN150 na NN - osoba kvalifikovaná
.- Připojení pohonu šoupěte DN150 na NN - osoba kvalifikovaná
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35].-materiál, dodávka:
.- trubní mezikus DN700, PN6
· [bookmark: bookmark36]s integrovanou mont.vložkou
· [bookmark: bookmark37]odbočkou DN50 a DN150 pro odkalení, resp. sanační potrubí
· [bookmark: bookmark38]včetně spojovacího materiá
.- trubní mezikus DN700, PN6
-s integrovanou mont.vložkou
· [bookmark: bookmark39]odbočkou DN50 a DN150 pro odkalení, resp. sanační potrubí
· [bookmark: bookmark40]včetně spojovacího materiálu mont.vložky
· [bookmark: bookmark41]včetně manipulace a dopravy až na VD Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark42]materiál ocel S235, S355
· [bookmark: bookmark43]spojovací materiál - Zn 8,8
· [bookmark: bookmark44]při montáži šroubových spojů bude použit přípravek proti zadření závitů
· [bookmark: bookmark45]vč. výroby
· [bookmark: bookmark46]viz D.4 a TZ
.-spojovací materiál dle specifikace
· [bookmark: bookmark47]montáž mezikusu do potrubí
.-spojovací materiál dle specifikace
· [bookmark: bookmark48]montáž mezikusu do potrubí Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark49]spojovací materiál - Zn 8,8
· [bookmark: bookmark50]při montáži šroubových spojů bude použit přípravek proti zadření závitů
· [bookmark: bookmark51]specifikace - viz TZ
· [bookmark: bookmark52]viz D.4 a TZ
.- trubní díl pro stávající vyústění DN150 ze zdi, vč. odbočky DN50 PN10 s přírubou
.- trubní díl pro stávající vyústění DN150 ze zdi, vč. odbočky DN50 PN10 s přírubou
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark53]ocel 11 538, S235, viz D.3 a TZ
.- Od/zavzdušňovací díl DN50, PN10
.- Od/zavzdušňovací díl DN50, PN10
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark54]samočinný jednokomorový ventil pro velkokapacitní od- a zavzdušňování, s přírubou
· [bookmark: bookmark55]viz D.3 a TZ
.- Doměrek DN150, PN6 přírubový, svařenec S235/355
.- Doměrek DN150, PN6 přírubový, svařenec S235/355 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark56]vč. výroby, S235/355, viz D.3 a TZ
.- Šoupě přírubové DN150, PN6, kovotěsnící, stoupající vřeteno
.- Šoupě přírubové DN150, PN6, kovotěsnící, stoupající vřeteno Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark57]viz D.3 a TZ
.- Koleno DN150, PN6 přírubové, svařenec S235/355
.- Koleno DN150, PN6 přírubové, svařenec S235/355 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark58]vč. výroby, S235/355, viz D.3 a TZ
	0,820
0,820

	M2
	0,410
	365,22
	149,74

	KS
	1,000
	70 131,60
	139 562,69
70 131,60

	KS
	1,000
	43 273,49
	43 273,49

	KPL
	1,000
	26 157,60
	26 157,60

	
	
	
	251 324,26

	KUS
	1,000
	190 380,00
	190 380,00



KG
KG
KS
KG
KS
KG
24,600
12,000
1,000
16,000
1,000
17,000
191,41
511,50
5 610,00
138,38
11 370,00
43,97
4 708,69
6 138,00
5 610,00
2 214,08
11 370,00
747,49
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PČ
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Typ Kód
Pol44
KPL
1,000
24 156,00
P
Pol45
KPL
1,000
6 000,00
D15
D
K
Pol46
KPL
1,000
274 996,87
PP
P
Pol14
Pol15
Pol16
K
Pol17
PP
P
P
K
Pol19
PP
P
K
Pol21
PP
PP
VV
VV
VV
VV
D
K
D3
Pol18
K PP
K
PP
D
K PP
K
PP
K
PP
K
PP
D4
Pol20.1
D
K
PP
A28
B28
C28
D28
D2
Pol13
.-těsnění přírubových spojů .-těsnění přírubových spojů Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· přírubové spoje budou těsněny bezasbestovým těsněním tl. 2 mm
· viz D.4 a TZ
.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) .-ostatní:
.- zdvihací a manipulační technika na stavbě
· závěsy a manipulace ve strojovně
· manipulace ven a do strojovny
· manipulace a přesuny na VD
.- zdvihací a manipulační technika na stavbě
· závěsy a manipulace ve strojovně
· manipulace ven a do strojovny
· manipulace a přesuny na VD Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· 4% z ceny D1-D6
.-přípravné práce, demontáže : .-odstavení a odvodnění levé SV .-odstavení a odvodnění levé SV
.- odpojení a zaslepení odkalení levé SV .- odpojení a zaslepení odkalení levé SV .- zavodnění levé SV
.- zavodnění levé SV .-odstavení a odvodnění pravé SV .-odstavení a odvodnění pravé SV .-demontáž potrubí DN700 ve strojovně - rozebrat návodní přírubu (litina x ocel) - odřezat DN700 v délce cca 400-450 mm dle dispozice .-demontáž potrubí DN700 ve strojovně - rozebrat návodní přírubu (litina x ocel) - odřezat DN700 v délce cca 400-450 mm dle dispozice Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· viz D.2 a D.5
· nevyužitý materiál bude předán provozovateli
.-opravy a úpravy:
.- úprava konce DN700 u zdi - pro následnou montáž příruby DN700, PN6
.- úprava konce DN700 u zdi - pro následnou montáž příruby DN700, PN6
Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· viz D.2 a D.5
.- montáž napojovací příruby DN700, PN6 - přivaření koutovými svary stáv.tvarový díl (koleno ve zdi) .- montáž napojovací příruby DN700, PN6 - přivaření koutovými svary stáv.tvarový díl (koleno ve zdi) Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· viz D.2 a D.5
.-povrchová ochrana:
.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1 .- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1
" "2*0.83 " vnější líc A28 příruba DN600 v kobce 2*0.72 "vnější líc A28 příruba DN700 ve strojovně 3.89 "mezikus DN700 (v dílnách) "Celkem: "A28+B28+C28
.- příprava povrchu OK - vnitřní povrch potrubí
· odstranění korozních zplodin a starých nátěrů
· tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 85011
24 156,00
6 000,00
274 996,87
274 996,87
162 043,20
27 878,40
27 878,40
34 848,00
27 878,40
43 560,00
32 769,66
4 530,24
28 239,42
26 051,08
6 199,85
10 980,56
VV A29
VV B29
.- příprava povrchu OK - vnitřní povrch potrubí
· [bookmark: bookmark59]odstranění korozních zplodin a starých nátěrů
· [bookmark: bookmark60]tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1
· [bookmark: bookmark61]tryskáno 2x - na hrubo a před nátěrem
" "2*6.19
"Celkem: "A29
	KPL
	1,000
	27 878,40

	KPL
	1,000
	27 878,40

	KPL
	1,000
	34 848,00

	KPL
	1,000
	27 878,40

	KPL
	1,000
	43 560,00

	KPL
	1,000
	4 530,24

	KPL
	1,000
	28 239,42

	M2
	6,990
	886,96

	
	1,660
	

	
	1,440
	

	
	3,890
	

	
	6,990
	

	M2
	12,380
	886,96



12,380
12,380
[image: ]









































[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]Typ Kód
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]K Pol4.1
PP
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]D D5
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]K Pol22.1
PP
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]D D6
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]K Pol23
PP
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]K Pol24
PP
P
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]K Pol25
PP
P
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]K Pol26
PP
[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]D D7
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]K Pol27
PP
D
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]K
PP
PP
PP
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Popis
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1
· životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1
· korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2
· při zákl.nátěru s vysokým
.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1
· životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1
· korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2
· při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm
	M2
	13,180
	673,04
	8 870,67

	.-montáže:
	
	
	
	56 192,40

	.-montáž mezikusu s montážní vložkou DN700, PN6 do potrubí
.-montáž mezikusu s montážní vložkou DN700, PN6 do potrubí
	KS
	1,000
	56 192,40
	56 192,40

	.-materiál, dodávka : .- trubní mezikus DN700, PN6
	
	
	
	219 955,20

	· s integrovanou mont.vložkou
· odbočkou DN50 pro odkalení
· včetně spojovacího materiálu mont.vložky .- trubní mezikus DN700, PN6
· s integrovanou mont.vložkou
· odbočkou DN50 pro odkalení
· včetně spojovacího materiálu mont.vložky Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· materiál ocel S235, S355
· spojovací materiál - Zn 8,8
· při montáži šroubových spojů bude použit přípravek proti zadření závitů
	KUS
	1,000
	173 280,00
	173 280,00



[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]D9
[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]Pol13.1
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112]Pol28
[bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]Pol29
	· vč. výroby
· viz D.5 a TZ
.-spojovací materiál dle specifikace
· montáž mezikusu do potrubí
	KG
	16,500
	2 188,80
	36 115,20

	.-spojovací materiál dle specifikace
· montáž mezikusu do potrubí Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· spojovací materiál - Zn 8,8
· při montáži šroubových spojů bude použit přípravek proti zadření závitů
· specifikace
· viz TZ
· viz D.5 a TZ
.-těsnění přírubových spojů
	KPL
	1,000
	8 160,00
	8 160,00

	.-těsnění přírubových spojů
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· přírubové spoje budou těsněny bezasbestovým těsněním tl. 2 mm
· viz D.5 a TZ
.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)
.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)
	KPL
	1,000
	2 400,00
	2 400,00

	.-ostatní:
	
	
	
	47 983,78

	.- zdvihací a manipulační technika na stavbě
· závěsy a manipulace ve strojovně
· manipulace ven a do strojovny
· manipulace a přesuny na VD
.- zdvihací a manipulační technika na stavbě
· závěsy a manipulace ve strojovně
· manipulace ven a do strojovny
· manipulace a přesuny na VD
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· viz TZ
	KPL
	1,000
	47 983,78
	47 983,78

	.-přípravné práce, demontáže :
	
	
	
	121 808,16

	.-odstavení a odvodnění levé SV
.-odstavení a odvodnění levé SV
	KPL
	1,000
	34 848,00
	34 848,00

	.-demontáž potrubí DN700 a DN150 ve strojovně
· rozebrat sanační potrubí DN150 v úseku strojovny
· rozebrat návodní přírubu (litina x ocel)
· odřezat DN70
	KPL
	1,000
	69 521,76
	69 521,76

	.-demontáž potrubí DN700 a DN150 ve strojovně
· rozebrat sanační potrubí DN150 v úseku strojovny
· rozebrat návodní přírubu (litina x ocel)
· odřezat DN700 v délce cca 400-450 mm dle dispozice Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· viz D.2 a D.4
· nevyužitý materiál bude předán provozovateli
.- Odpojení pohonu šoupěte DN150 od NN
· osoba kvalifikovaná
	KPL
	1,000
	17 438,40
	17 438,40



.- Odpojení pohonu šoupěte DN150 od NN
- osoba kvalifikovaná
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Stavba:
VD Chřibská - odstranění závad
Objekt:
PS 03 - Oprava odkalovacíhp potrubí
KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	17.	7.	2024
Zadavatel:	IČ:
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Strana # z 33

Strana # z 33



	Cena bez DPH
	
	
	140 155,27

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	140 155,27
	21,00%
	29 432,61

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	169 587,88



	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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	Stavba:
VD Chřibská - odstranění závad Objekt:
PS 03 - Oprava odkalovacíhp potrubí Místo: Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 7. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	140 155,27

	D2 - .-přípravné práce, demontáže:
	
	26 580,31

	D3 - .-opravy a úpravy:
	
	23 976,48

	D4 - .-povrchová ochrana:
	
	746,09

	D5 - .-montáže:
	
	12 967,15

	D6 - .-materiál, dodávka:
	
	20 030,64

	D7 - .-ostatní:
	
	55 854,60
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Datum:	17. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118]Stavba:
[bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]VD Chřibská - odstranění závad
[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124]Objekt:
PS 03 - Oprava odkalovacíhp potrubí Místo:
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]Zadavatel: Zhotovitel:
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Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
1
KPL
1,000
26 580,31
P
2
KPL
1,000
3 067,68
P
3
Pol49
KPL
1,000
20 908,80
20 908,80
D4
746,09
D
4
K
Pol20
M2
0,650
678,26
440,87
5
K
Pol4
M2
0,650
469,57
305,22
PP
6
KPL
1,000
12 967,15
PP
P
7
KG
10,100
217,43
P
8
K
Pol51.2
KG
14,140
197,31
2 789,96
PP
VV
VV
VV
VV
D
K
D
K
PP
D
K
PP
D2
Pol47
D3
Pol48
K
PP
P
D5
Pol50
D6
Pol51.1
D
K
PP
140 155,27
26 580,31
26 580,31
12 967,15
12 967,15
23 976,48
3 067,68
20 030,64
2 196,04
A4
B4
C4
D4
0,130
0,150
0,370
0,650
.-přípravné práce, demontáže : .-demontáž potrubí DN50 včetně armatur a ovládání .-demontáž potrubí DN50 včetně armatur a ovládání Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· 2 potrubí, viz TZ a D.2
· nevyužitý materiál bude předán provozovateli
.-opravy a úpravy:
.- úprava konce DN50 u zdi, nová příruba -pro následnou montáž šouptě DN50 .- úprava konce DN50 u zdi, nová příruba
· pro následnou montáž šouptě DN50 Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· 2 potrubí, viz TZ a D.2
.- úprava ovládací tyče pro nová šoupata včetně konzoly na zdi
.- úprava ovládací tyče pro nová šoupata včetně konzoly na zdi Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· 2 potrubí, viz TZ a D.2
.-povrchová ochrana :
.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí
· tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 85011
.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí
· tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1 " "0.13 "vyústění DN50 ze zdi
0.15 "přírubový díl levé SV 0.37 "přírubový díl pravé SV "Celkem: "A4+B4+C4
.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1
· životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1
· korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 -při zákl.nátěru s vysokým o
.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1
· životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1
· korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2
· při zákl.nátěru s vysokým obsahem Zn(R) tl.vrstvy 500 mm
.-montáže: .-montáž odkalovacího potrubí DN50
· včetně armatur a ovládacích prvků (tyče s koly) .-montáž odkalovacího potrubí DN50
· včetně armatur a ovládacích prvků (tyče s koly) Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· 2 potrubí, viz TZ a D.2
.-materiál, dodávka:
.- trubní díl spojovací přírubový DN50, PN6 - pravá výpust
.- trubní díl spojovací přírubový DN50, PN6 - pravá výpust Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· doměrek, příruba DN50 PN6
· materiál ocel S235, tvarově upravený, 2 ohyby
· vč. výroby - viz D.2 a TZ
.- trubní díl spojovací přírubový DN50, PN6
· levá výpust
PČ Typ Kód
Náklady soupisu celkem
PP
- levá výpust
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark128]doměrek, příruba DN50 PN6
· [bookmark: bookmark129]materiál ocel S235, tvarově upravený, 2 ohyby
9
Pol52
KS
2,000
2 070,00
4 140,00
10
Pol53
KG
3,700
1 267,20
4 688,64
P
11
KPL
3 816,00
3 816,00
P
12
2 400,00
2 400,00
Pol55
KPL
1,000
D7
55 854,60
D
13
K
Pol56
KPL
1,000
55 854,60
55 854,60
A10
B10
Pol54
3,700
3,700
1,000
VV
VV
K
PP
K
PP
.-ostatní:
.- zdvihací a manipulační technika na stavbě
· závěsy a manipulace ve strojovně
· manipulace ven a do strojovny
· manipulace a přesuny na VD
K PP P
K
PP
.- šoupě DN50, PN6, přírubové. nesestoupající vřeteno
.- šoupě DN50, PN6, přírubové. nesestoupající vřeteno
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· viz D.2 a TZ
.- spojovací materiál dle specifikace
· montáž mezikusu do potrubí
.- spojovací materiál dle specifikace
· montáž mezikusu do potrubí
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· spojovací materiál - nerez A2/A4
· při montáži šroubových spojů bude použit přípravek proti zadření závitů
· specifikace - viz TZ
" "2*1.85
"Celkem: "A10 .-těsnění přírubových spojů .-těsnění přírubových spojů
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· přírubové spoje budou těsněny bezasbestovým těsněním tl. 2 mm
· viz TZ
.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...) .-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)
PP
P
· [bookmark: bookmark130]závěsy a manipulace ve strojovně
· [bookmark: bookmark131]manipulace ven a do strojovny
· [bookmark: bookmark132]manipulace a přesuny na VD
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark133]4% z ceny D1-D6
[image: ][image: ]
























Strana # z 33

Strana # z 33

Stavba:
VD Chřibská - odstranění závad
Objekt:
SO 01 - Úpravy stavebních konstrukcí
KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	17.	7.	2024
Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
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	Cena bez DPH
	
	
	119 903,78

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	119 903,78
	21,00%
	25 179,79

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	145 083,57



	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko



[image: ]

























	Stavba:
VD Chřibská - odstranění závad Objekt:
SO 01 - Úpravy stavebních konstrukcí Místo: Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	17. 7. 2024

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	119 903,78

	6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	2 852,80

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	503,33

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	43 831,26

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	20 347,86

	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	47 218,74

	997 - Přesun sutě
	
	4 634,28

	998 - Přesun hmot
	
	515,51
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Datum:	17. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136]Stavba:
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark137]VD Chřibská - odstranění závad
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark138]Objekt:
SO 01 - Úpravy stavebních konstrukcí Místo: Zadavatel:
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SOUPIS PRACÍ
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SOUPIS PRACÍ
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Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
M3
0,050
9 250,43
M3
9 485,22
2 390,28
P
26
M2
0,820
132,57
P
27
K
62866281
M2
1,001
375,65
376,03
28
K
998711101
T
0,004
2 066,09
8,26
29
K 998711181
T
0,004
2 582,61
10,33
VV
VV
VV
VV
0,252
0,252
A4
B4
0,820
0,820
D
K
0,050
0,050
0,252
503,33
108,71
A2
B2
711
711132111
PP
Online PSC
119 903,78
2 852,80
462,52
A3
B3
1,001
1,001
PP
Online PSC
PP
Online PSC
VV
VV
PČ Typ Kód
Náklady soupisu celkem
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpln í Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311131 Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· vyrovnání dna (mazanina) vývrtu sběrné jímky, předp. tl. 100 mm
· viz D.2 a TZ ""0.5*0.1 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - vývrt sběrné jímky - urovnání dna; plocha * tl. "Celkem: "A1
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311215 Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· Oprava dna - sanační betonová vrstva
· beton C30/37 tl cca 70 mm s uhlazením povrchu, vyspádování 1%, provedení ve dvou fázích (pravá a levá polovina strojovny), příp. cementová rychletuhnoucí opravná malta R4
· viz D.2 a TZ ""3.6*0.07 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - oprava dna beton C30/37 tl. 70 mm; plocha * prům. tl. "Celkem: "A2
Izolace prot i vodě , vlhkost i a plynům Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711132111 Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· sanace paty zdi po obvodu opravy dna - dilatační vrstva - asfaltový pás lepený na sanovanou zeď, výška 0,1 m, provedení ve dvou fázích (pravá a levá polovina strojovny)
· viz D.2 a TZ ""0.1*(2*1.25+2*2.85) "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - asfaltový pás po obvodu; výška * obvod "Celkem: "A4 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/62866281 " "0.82*1.221 "Přepočtené koeficientem množství "Celkem: "A3 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech v Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizac
	
	D
	6

	1
	K
	631311131

	
	PP
	

	
	Online PSC

	
	P
	

	
	VV
	A1

	
	VV
	B1

	2
	K
	631311215

	
	PP
	



Online PSC
[image: ]




































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený
	
	
	
	

	
	PP
	
	z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	43 831,26

	30
	K PP
P
	R7679951
	Montáž ocelové lávky
Montáž ocelové lávky Poznámka k položce: Poznámka k položce:
- montáž konstrukce lávky, vč. úpravy dle nivelety dna
	KPL
	1,000
	10 956,52
	10 956,52

	
	VV
	A9
	- viz D.6 a TZ
" "1.0 "F.4 SO 01.2 Lávka - Ocelová obslužní lávka dl. 9,6 m š. 0,75 m, zajištěna řetězem A9 cedulí zákaz vstupu
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "A9
materiál pro ocelovou lávku - ocel S 235 s žárovým
	
	1,000
	
	

	31
	K
	M01.2
	zinkováním ponorem tl. 80 µm, vč. výroby a dodání jednotlivých dílů
	KPL
	1,000
	32 869,57
	32 869,57

	
	
	
	materiál pro ocelovou lávku - ocel S 235 s žárovým zinkováním ponorem
	
	
	
	

	
	PP
	
	tl. 80 µm, vč. výroby a dodání jednotlivých dílů Poznámka k položce: Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· PKO č.3 - žárový pozink ponorem 80 µm, metalizace nádtřikem + penetrace 120 µm - materiál pro výrobu lávky
· viz D.6, TZ
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z
	
	
	
	

	32
	K
	998767101
	hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
	T
	0,002
	2 582,61
	5,17

	
	PP
	
	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101
	
	
	
	

	
	D
	783
	Dokončovac í práce - nátěry
	
	
	
	20 347,86

	33
	K
	R78392715
	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr betonových povrchů
	M2
	26,000
	782,61
	20 347,86

	
	PP
	
	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr betonových povrchů Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- sjednocující nátěr bočních stěn, povodní stěny, stropu a dna strojovny u SV
	
	
	
	

	
	P
	
	· uzavírací antikarbonatační nátěr - vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů, obsahující anorganická plniva, pigmenty a speciální aditiva
· spotřeba 0,26 kg/m2
· viz D.2 a TZ
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s
	
	
	
	47 218,74

	3
	K
	941111111
	provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním
	M2
	12,000
	121,93
	1 463,16

	
	PP
	
	zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111111
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	· lešení pro nátěr stěn a stropu
· viz D.2 a TZ
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s
	
	
	
	

	4
	K
	941111811
	provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním
	M2
	12,000
	73,57
	882,84

	
	PP
	
	zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111811
	
	
	
	

	
	
	
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s
	
	
	
	

	5
	K
	R9411112
	podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu výstavby
	M2
	12,000
	281,74
	3 380,88

	
	PP
	
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za použití po celou dobu výstavby
	
	
	
	

	6
	K
	965042231
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2
	M3
	0,656
	5 760,00
	3 778,56

	
	
	
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm,
	
	
	
	

	
	PP
	
	plochy do 4 m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042231
	
	
	
	

	
	P
VV
	A13
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· bourání stávajícího dna tl. do 200 mm, provedení ve dvou fázích (pravá a levá polovina strojovny)
· vč. vyrovnání dna - viz D.2 a TZ
" "2.85*1.15*0.2 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - bourání betonové podlahy tl. do 200 mm
	
	0,656
	
	

	
	VV
	B13
	"Celkem: "A13
	
	0,656
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Cena celkem [CZK]
1 745,53
11 152,15
4 921,04
4 800,21
1 814,84
361,95
1 064,99
67,61
340,92
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]

	
	
	
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání
	
	
	

	7
	K
	965049112
	mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm
	M3
	0,656
	2 660,87

	
	
	
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se
	
	
	

	
	PP
	
	svařovanou sítí, tl. přes 100 mm
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112
	
	
	

	8
	K
	R97731211
	Řezání stávajících betonových povrchů vyztužených hl. do 200mm
	M
	9,500
	1 173,91

	
	PP
	
	Řezání stávajících betonových povrchů vyztužených hl. do 200mm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
	
	
	

	
	P
	
	· odříznutí okrajů dna, provedení ve dvou fázích (pravá a levá polovina strojovny)
· viz D.2 a TZ
	
	
	

	
	VV
	A27
	" "9.5 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - odříznurí betonu
	
	9,500
	

	
	VV
	B27
	"Celkem: "A27
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
	
	9,500
	

	9
	K
	977151127
	materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
	M
	0,400
	12 302,61

	
	PP
	
	(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151127
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· vývrt sběrné jímky pr. 250 mm dl. 0,3 m (konečné)
· viz D.2 a TZ
	
	
	

	
	VV
	A15
	" "0.4 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - vývrt sběrné jímky pr. 250 mm
	
	0,400
	

	
	VV
	B15
	"Celkem: "A15
	
	0,400
	

	10
	K
	985311112
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm
	M2
	1,640
	2 926,96

	
	
	
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn,
	
	
	

	
	PP
	
	tloušťky přes 10 do 20 mm
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311112
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· sanace paty zdi po obvodu opravy dna - zednickým způsobem, po obvodu výška 0,2 m, provedení ve dvou fázích (pravá a levá polovina strojovny)
· viz D.2 a TZ
	
	
	

	
	VV
	A16
	" "0.2*(2*1.25+2*2.85) "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - sanace paty zdi po obvodu; výška * obvod
	
	1,640
	

	
	VV
	B16
	"Celkem: "A16
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové
	
	1,640
	

	11
	K
	985311911
	bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	M2
	1,640
	1 106,61

	
	PP
	
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311911
	
	
	

	
	VV
	A17
	" "0.2*(2*1.25+2*2.85) "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - sanace paty zdi po obvodu; výška * obvod
	
	1,640
	

	
	VV
	B17
	"Celkem: "A17
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové
	
	1,640
	

	12
	K
	985311912
	bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	M2
	1,640
	220,70

	
	
	
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně
	
	
	

	
	PP
	
	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311912
	
	
	

	
	
	
	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti
	
	
	

	13
	K
	985562517
	ok do 100 mm jednovrstvých rubu kleneb a podlah, půměr drátu 2,2 mm
	M2
	3,600
	295,83

	
	PP
	
	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých rubu kleneb a podlah, půměr drátu 2,2 mm
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562517
	
	
	

	
	P
VV
	A20
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· oprava dna - nekovovová výztužná síť 50x50 mm, provedení ve dvou fázích (pravá a levá polovina strojovny)
· viz D.2 a TZ
" "3.60 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - výztužná síť neželezná cca 50x50mm
	
	3,600
	

	
	VV
	B20
	"Celkem: "A20
	
	3,600
	

	14
	K
	985562915
	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	M2
	3,600
	18,78

	
	PP
	
	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985562915
	
	
	

	15
	K
	985562916
	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	M2
	3,600
	94,70
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	
	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/985562916
	
	
	
	

	16 K
	R9855642
	Kotvičky pro výztuž betonu hl 250 mm z oceli D do 6 mm na kotevní zálivku
	KUS
	58,000
	39,13
	2 269,54

	PP
P
	
	Kotvičky pro výztuž betonu hl 250 mm z oceli D do 6 mm na kotevní zálivku
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· oprava dna - nerezové kotvičky šroubovicového tvaru, pr. 6 mm (heliální výztuž, 1.4567), do vysoce pevnostní tixotropní kotevní zálivky, 16 ks/m2
· viz D.2 a TZ
	
	
	
	

	VV
	A28
	" "58 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - výztužná síť neželezná - kotvení
	
	58,000
	
	

	VV
	B28
	"Celkem: "A28
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně
	
	58,000
	
	

	17 K
	985331213
	vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	1,200
	2 347,83
	2 817,40

	
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění
	
	
	
	

	PP
	
	otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985331213
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· kotvení spojovací lávky mezi SV
· viz D.6 pol. 14
	
	
	
	

	VV
	A19
	" "8*0.15 "spojovací lávka mezi SV - kotvení - kotva M12; počet * dl. vrtu
	
	1,200
	
	

	VV
	B19
	"Celkem: "A19
	
	1,200
	
	

	18 K
	M311970
	tyč závitová DIN 976 M12
	M
	1,600
	133,04
	212,86

	PP
	
	tyč závitová DIN 976 M12
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	· kotvení spojovací lávky mezi SV
· viz D.6 pol. 14, DIN 976, spojovací materiál je zahrnut v materiálu lávky
	
	
	
	

	VV
	A25
	" "8*0.2 "spojovací lávka mezi SV - kotvení - kotva M12; počet *dl.
	
	1,600
	
	

	VV
	B25
	"Celkem: "A25
	
	1,600
	
	

	19 K
	AGR 01.1
	M+D nádoba do šachty - nerezová pr. do 220 mm, v.250-280 mm
	KUS
	1,000
	6 057,39
	6 057,39

	PP
	
	M+D nádoba do šachty - nerezová pr. do 220 mm, v.250-280 mm Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	· osazení sběrné nerezové nádoby do vývrtu v dolním levém rohu, vč. dodávky nádoby
· viz D.2 a TZ
	
	
	
	

	20 K
	AGR 01.2
	Demontáž dřevěné lávky z fošen
	M3
	0,030
	2 895,65
	86,87

	PP
	
	Demontáž dřevěné lávky z fošen Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
- viz D.2 a TZ
	
	
	
	

	VV
	A24
	" "1.2*0.5*0.05 "bourání dřevěné lávky
	
	0,030
	
	

	VV
	B24
	"Celkem: "A24
	
	0,030
	
	

	D
	997
	Přesun sutě
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s
	
	
	
	4 634,28

	21 K
	997221141
	naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m
	T
	1,523
	320,87
	488,69

	PP
	
	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221141
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
- přesun suti od budovy strojovny k patě hráze (ZS)
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením
	
	
	
	

	22 K
	997321211
	do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního
	T
	1,523
	396,00
	603,11

	PP
	
	zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku na výšku do 4 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321211
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
- přesun suti v rámci strojovny
	
	
	
	

	23 K
	R997002
	Vodorovné přemístění dřevěné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,017
	391,30
	6,65

	
	
	Vodorovné přemístění dřevěné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle
	
	
	
	

	PP
	
	platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	A31
	" "0.017 "bourání dřevěné lávky; hmotnost dle TOV pol. AGR 01.2
	
	0,017
	
	

	VV
	B31
	"Celkem: "A31
	
	0,017
	
	

	24 K
	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	1,506
	2 347,83
	3 535,83

	
	
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné
	
	
	
	

	PP
	
	legislativy
	
	
	
	



[image: ][image: ][image: ]












































	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
VV
VV
D
	A32
B32
C32
998
	" "1.523 "sloupec suť
-0.017 "bourání dřevěné lávky; hmotnost dle TOV pol. AGR 01.2
"Celkem: "A32+B32
Přesun hmo t
	
	1,523
-0,017
1,506
	
	515,51

	25
	K 998331011
PP
Online PSC
	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/998331011
	T
	0,869
	593,22
	515,51



[image: ][image: ]





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Stavba:
VD Chřibská - odstranění závad
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	17.	7.	2024
Zadavatel:	IČ:
DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
DIČ:
Projektant:	IČ:
DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
DIČ:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	899 767,97

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	899 767,97
	21,00%
	188 951,27

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 088 719,24



	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
VD Chřibská - odstranění závad
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	

	Místo:
	Datum:
	17. 7. 2024

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	899 767,97

	
	A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby
	
	305 050,69

	
	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	12 521,74

	
	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	92 697,38

	
	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	463 411,20

	
	VRN6 - Územní vlivy
	
	26 086,96
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Datum:	17. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]Stavba:
[bookmark: bookmark145][bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark148]VD Chřibská - odstranění závad Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady Místo: Zadavatel:
SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

[bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]Zhotovitel:
Strana # z 33

Strana # z 33

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
1
KPL
1,000
41 461,59
P
2
OST 2
KS
1,000
108 455,06
108 455,06
P
3
K
OST 3
KS
1,000
113 394,91
113 394,91
PP
P
4
K
R29121101
KPL
1,000
41 739,13
41 739,13
PP
P
5
KPL
1,000
12 521,74
D
K PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou a v průběhu výstavby
A 0
OST 1
Ostan í náklady spojené s realizac í stavby ostatní náklady před zahájením stavby ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu - zpracování technologických postupů a plánů kontrol, dílenská dokumentace, příp. úprava stávající dokumentace
· pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby
ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
· číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
· pasportizace stavbou dotčených ploch po stavbě, objektů ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS
Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
· DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a všech a přístupech k toku, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu
· zařízení staveniště - celkem 70 m2, 1/2 plochy ZS vyztužena (geotextilie, makadam, ŠD)
· stávající manipulační plocha bude dočasně zpevněna silničními panely (v majetku zhotovitele), 12,0 x 9,0 m
· viz C.2
899 767,97
305 050,69
41 461,59
K
PP
D
K
VRN1
VRN1
12 521,74
12 521,74
PP
P
výstavbou a v průběhu výstavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- veškeré práce spojené s provedením stavby
- oměření stávajících konstrukcí apod.
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Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PČ Typ Kód
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154]D VRN3
PP
PP
K
PP
K
PP
K
PP
K
PP
D
K
PP
K
PP
K
PP
PP
032103001
034103000
034403000
034503000
034703000
R 03000
[bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157]VRN4
045303000
049002000
R0419030
R04319400
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160]VRN6
R06210300
[bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163]Zařízení staveniště
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark164]1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož, 5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice Havarijní souprava UNV 60:
-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex '82', 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice, 1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů
Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)
zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů
lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l)
· [bookmark: bookmark165]5ks
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark166]nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark167]zajištění umístění štítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, informační tabule stavby Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po jeho odstranění do původního stavu
[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170]Inženýrská činnost
Koordinační činnost
Koordinační činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark171]inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů
· [bookmark: bookmark172]zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP
Ostatní inženýrská činnost
Ostatní inženýrská činnost
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark173]veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)
Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark174]veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark175]zkoušky pevnosti pro C30/37
· [bookmark: bookmark176]dílenské zkoušky
· [bookmark: bookmark177]suché zkoušky
· [bookmark: bookmark178]mokré zkoušky, vč. zkoušky těsnosti
· [bookmark: bookmark179]zkoušky svárů
· [bookmark: bookmark180]vč. protokolů, viz TZ
[bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183]Územn í vlivy
Ztížené dopravní podmínky, práce ve stísněných prostorách
KPL
1,000
10 434,78
[bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186]92 697,38
10 434,78
	KPL
	1,000
	26 086,96
	26 086,96

	KPL
	1,000
	3 130,43
	3 130,43

	KPL
	1,000
	3 130,43
	3 130,43

	KPL
	1,000
	5 217,39
	5 217,39

	KPL
	1,000
	44 697,39
	44 697,39

	KPL
	1,000
	54 897,39
	463 411,20
54 897,39

	KPL
	1,000
	204 720,00
	204 720,00

	KPL
	1,000
	57 600,00
	57 600,00

	KPL
	1,000
	146 193,81
	146 193,81



KPL
1,000
26 086,96
[bookmark: bookmark187][bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189]26 086,96
26 086,96
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

[bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192][image: ]PČ Typ Kód	Popis
PP	Ztížené dopravní podmínky, práce ve stísněných prostorách
[bookmark: bookmark193][bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195]SEZNAM FIGUR
[bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198]Kód:	302751
Stavba:	VD Chřibská - odstranění závad
[bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201]Datum:	17. 7. 2024
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	PS 01
	Oprava regulačních uzávěrů
	
	

	A1
	A1
	
	2,000

	A1
Použití figury:
	" "2 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000

	Pol1
	.-demontáž RU DN600 - odpojení od pohonu - demontáž z potrubí - manipulace na LB břeh na pracovní plochu
	KS
	2,000

	A10
	A10
	
	2,000

	A10
Použití figury:
	" "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000

	Pol9
	.-těsnění přírubových spojů
	KUS
	2,000

	A2
	A2
	
	2,000

	A2
Použití figury:
	" "2 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000

	Pol2
	.- rozebrání a revize RU DN600 v dílnách zhotovitele - rozebrání, revize stavu, kontrola jednoltivých dílů, očištění - zjišťovací protokol - výměna poškozených
	KS
	2,000

	A3
	A3
	
	52,000

	A3
Použití figury:
	" "2*(2*13) " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	52,000

	Pol3
	.- příprava povrchu OK - odstranění korozních zplodin a starých nátěrů - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1 nebo mechanické očištění na St 2.
	M2
	52,000

	A4
	A4
	
	26,000

	A4
Použití figury:
	" "2*13 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	26,000

	Pol4
	.- povrchová ochrana OK - nátěrový systém 1 - životnost VH dle ČSN EN ISO 12944-1 - korozní třída Im1 dle ČSN EN ISO 12944-2 - při zákl.nátěru s vysokým obsahem
	M2
	26,000

	A5
	A5
	
	2,000

	A5
Použití figury:
	" "2 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000

	Pol5
	.-montáž RU DN600 - na vodním díle na potrubí - manipulace ze břehu do kobky - montáž na potrubí - seřízení pohybu a dotěsnění - připojení na pohon + funkční (s
	KS
	2,000

	A6
	A6
	
	2,000

	A6
Použití figury:
	" "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000

	Pol10
	.-drobný spotř.materiál (těsnění, mazivo, hadry,apod ...)
	KPL
	2,000

	A7
	A7
	
	2,000

	A7
Použití figury:
	" "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000

	Pol6
	.- těsnění přední (konus)
	KUS
	2,000

	A8
	A8
	
	2,000

	A8
Použití figury:
	" "2*1 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	2,000

	Pol7
	.- těsnění zadní (přesuvní límec)
	KUS
	2,000

	A9
	A9
	
	46,800

	A9
Použití figury:
	" "2*23.4 " 2 ks rozstřikovacích uzávěrů
	
	46,800

	Pol8
	.-spojovací materiál dle specifikace
	KG
	46,800

	B1
	B1
	
	2,000

	B1
	"Celkem: "A1
	
	2,000

	B10
	B10
	
	2,000

	B10
	"Celkem: "A10
	
	2,000

	B2
	B2
	
	2,000

	B2
	"Celkem: "A2
	
	2,000

	B3
	B3
	
	52,000
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Strana # z 33

Strana # z 33

Kód
Popis
MJ
Výměra
	B3
	"Celkem: "A3
	52,000

	B4
	B4
	26,000

	B4
	"Celkem: "A4
	26,000

	B5
	B5
	2,000

	B5
	"Celkem: "A5
	2,000

	B6
	B6
	2,000

	B6
	"Celkem: "A6
	2,000

	B7
	B7
	2,000

	B7
	"Celkem: "A7
	2,000

	B8
	B8
	2,000

	B8
	"Celkem: "A8
	2,000

	B9
	B9
	46,800

	B9
	"Celkem: "A9
	46,800

	PS 02
	Oprava potrubí spodních výpustí
	

	A28
	A28
	1,660

	A28
	" "2*0.83 " vnější líc A28 příruba DN600 v kobce
	1,660

	Použití figury:
	
	

	Pol20.1
	.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN M2 ISO 8501-1	M2
	6,990

	A29
	A29
	12,380

	A29
	" "2*6.19
	12,380

	Použití figury:
	
	

	
	.- příprava povrchu OK - vnitřní povrch potrubí
	

	
	- odstranění korozních zplodin a starých nátěrů
	

	Pol21
	- tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5dle ČSN EN ISO 8501-1	M2
	12,380

	A6
	A6
	0,820

	A6
	" "2*0.41 " vnější i vnitřní líc A6 příruba DN150 ve strojovně (dl. cca 0.3 m)
	0,820

	Použití figury:
	
	

	Pol20
	.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN M2 ISO 8501-1	M2
	0,820

	B28
	B28
	1,440

	B28
	2*0.72 "vnější líc A28 příruba DN700 ve strojovně
	1,440

	Použití figury:
	
	

	Pol20.1
	.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN M2 ISO 8501-1	M2
	6,990

	B29
	B29
	12,380

	B29
	"Celkem: "A29
	12,380

	B6
	B6
	0,820

	B6
	"Celkem: "A6
	0,820

	C28
	C28
	3,890

	C28
	3.89 "mezikus DN700 (v dílnách)
	3,890

	Použití figury:
	
	

	Pol20.1
	.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí - tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN M2 ISO 8501-1	M2
	6,990

	D28
	D28
	6,990

	D28
	"Celkem: "A28+B28+C28
	6,990

	PS 03
	Oprava odkalovacíhp potrubí
	

	A10
	A10
	3,700

	A10
	" "2*1.85
	3,700

	Použití figury:
	
	

	Pol53
	.- spojovací materiál dle specifikace	KG
- montáž mezikusu do potrubí	KG
	3,700

	A4
	A4
	0,130

	A4
	" "0.13 "vyústění DN50 ze zdi
	0,130

	Použití figury:
	
	

	
	.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí
	

	Pol20
	- tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1	M2
	0,650

	B10
	B10
	3,700

	B10
	"Celkem: "A10
	3,700

	B4
	B4
	0,150
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B4	0.15 "přírubový díl levé SV	0,150
Kód
Popis
MJ
Výměra
Použití figury:
Pol20
M2
0,650
	C4
	C4
	
	0,370

	C4
Použití figury:
	0.37 "přírubový díl pravé SV
	
	0,370

	Pol20
	.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí
- tryskání, stupeň čistoty Sa 2 .5 dle ČSN EN ISO 8501-1
	M2
	0,650

	D4
	D4
	
	0,650

	D4
	"Celkem: "A4+B4+C4
	
	0,650

	SO 01
	Úpravy stavebních konstrukcí
	
	

	A1
	A1
	
	0,050

	A1
	""0.5*0.1 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - vývrt sběrné jímky - urovnání dna; plocha * tl.
	
	0,050

	Použití figury:
631311131
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm
	M3
	0,050

	A13
	A13
	
	0,656

	A13
	""2.85*1.15*0.2 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - bourání betonové podlahy tl. do 200 mm
	
	0,656

	Použití figury:
965042231
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2
	M3
	0,656

	A15
	A15
	
	0,400

	A15
Použití figury:
	" "0.4 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - vývrt sběrné jímky pr. 250 mm
	
	0,400

	977151127
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm
	M
	0,400

	A16
	A16
	
	1,640

	A16
	""0.2*(2*1.25+2*2.85) "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - sanace paty zdi po obvodu; výška * obvod
	
	1,640

	Použití figury:
985311112
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm
	M2
	1,640

	A17
	A17
	
	1,640

	A17
	""0.2*(2*1.25+2*2.85) "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - sanace paty zdi po obvodu; výška * obvod
	
	1,640

	Použití figury:
985311911
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	M2
	1,640

	A19
	A19
	
	1,200

	A19
Použití figury:
	" "8*0.15 "spojovací lávka mezi SV - kotvení - kotva M12; počet * dl. vrtu
	
	1,200

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	1,200

	A2
	A2
	
	0,252

	A2
	""3.6*0.07 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - oprava dna beton C30/37 tl. 70 mm; plocha * prům. tl.
	
	0,252

	Použití figury:
631311215
	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37
	M3
	0,252

	A20
	A20
	
	3,600

	A20
Použití figury:
	" "3.60 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - výztužná síť neželezná cca 50x50mm
	
	3,600

	985562517
	Výztuž stříkaného betonu z kompozitních sítí velikosti ok do 100 mm jednovrstvých rubu kleneb a podlah, půměr drátu 2,2 mm
	M2
	3,600

	A24
	A24
	
	0,030

	A24
Použití figury:
	" "1.2*0.5*0.05 "bourání dřevěné lávky
	
	0,030

	AGR 01.2
	Demontáž dřevěné lávky z fošen
	M3
	0,030

	A25
	A25
	
	1,600

	A25
Použití figury:
	" "8*0.2 "spojovací lávka mezi SV - kotvení - kotva M12; počet * dl.
	
	1,600

	M311970
	tyč závitová DIN 976 M12
	M
	1,600

	A27
	A27
	
	9,500



.- příprava povrchu OK - vnější povrch potrubí
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	A27
Použití figury:
R97731211
	" "9.5 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - odříznurí betonu
	9,500
9,500

	
	Řezání stávajících betonových povrchů vyztužených hl. do 200mm
	M
	

	A28
	A28
	
	58,000

	A28
Použití figury:
	" "58 "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - výztužná síť neželezná - kotvení
	
	58,000

	R9855642
	Kotvičky pro výztuž betonu hl 250 mm z oceli D do 6 mm na kotevní zálivku
	KUS
	58,000

	A3
	A3
	
	1,001

	A3
Použití figury:
	" "0.82*1.221 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,001

	62866281
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
	M2
	1,001

	A31
	A31
	
	0,017

	A31
Použití figury:
	" "0.017 "bourání dřevěné lávky; hmotnost dle TOV pol. AGR 01.2
	
	0,017

	R997002
	Vodorovné přemístění dřevěné suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	0,017

	A32
	A32
	
	1,523

	A32
Použití figury:
	" "1.523 "sloupec suť
	
	1,523

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	1,506

	A4
	A4
	
	0,820

	A4
	" "0.1*(2*1.25+2*2.85) "Úprava dna ve strojovně (1250x2850mm) - asfaltový pás po obvodu; výška * obvod
	
	0,820

	Použití figury:
711132111
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu na ploše svislé S
	M2
	0,820

	A9
A9
	A9
" "1.0 "F.4 SO 01.2 Lávka - Ocelová obslužní lávka dl. 9,6 m š. 0,75 m, zajištěna řetězem A9 cedulí zákaz vstupu
	
	1,000
1,000

	Použití figury:
R7679951
	Montáž ocelové lávky
	KPL
	1,000

	B1
	B1
	
	0,050

	B1
	"Celkem: "A1
	
	0,050

	B13
	B13
	
	0,656

	B13
	"Celkem: "A13
	
	0,656

	B15
	B15
	
	0,400

	B15
	"Celkem: "A15
	
	0,400

	B16
	B16
	
	1,640

	B16
	"Celkem: "A16
	
	1,640

	B17
	B17
	
	1,640

	B17
	"Celkem: "A17
	
	1,640

	B19
	B19
	
	1,200

	B19
	"Celkem: "A19
	
	1,200

	B2
	B2
	
	0,252

	B2
	"Celkem: "A2
	
	0,252

	B20
	B20
	
	3,600

	B20
	"Celkem: "A20
	
	3,600

	B24
	B24
	
	0,030

	B24
	"Celkem: "A24
	
	0,030

	B25
	B25
	
	1,600

	B25
	"Celkem: "A25
	
	1,600

	B27
	B27
	
	9,500

	B27
	"Celkem: "A27
	
	9,500

	B28
	B28
	
	58,000

	B28
	"Celkem: "A28
	
	58,000

	B3
	B3
	
	1,001

	B3
	"Celkem: "A3
	
	1,001

	B31
	B31
	
	0,017

	B31
	"Celkem: "A31
	
	0,017
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B32
	B32
	
	-0,017

	B32
	-0.017 "bourání dřevěné lávky; hmotnost dle TOV pol. AGR 01.2
	
	-0,017

	Použití figury:
	
	
	

	R997004
	Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy
	T
	1,506

	B4
	B4
	
	0,820

	B4
	"Celkem: "A4
	
	0,820

	B9
	B9
	
	1,000

	B9
	"Celkem: "A9
	
	1,000

	C32
	C32
	
	1,506

	C32
	"Celkem: "A32+B32
	
	1,506
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