

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Z&D stavební společnost, spol. s r. o.** IČO: **452 44 618**
K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice DIČ: **CZ45244618**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 852 823,10
PSV	621 232,31
MON	0,00
Vedlejší náklady	394 552,59
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 868 608,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 868 608,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 232 408,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 101 016,00 CZK

v Praze dne 22.1.2021



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 04	Družina-sportovní hřiště	0	4 881 766	1 025 171	5 906 937	83
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště	0	4 881 766	1 025 171	5 906 937	83
SO 06	Komunikace	0	641 188	134 649	775 837	11
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště	0	641 188	134 649	775 837	11
SO 01A	Vsakovací objekt	0	345 654	72 587	418 241	6
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště	0	345 654	72 587	418 241	6
Celkem za stavbu		0	5 868 608	1 232 408	7 101 016	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			48 400,00	1
1	Zemní práce	HSV			559 352,03	10
18.3	Trávníky-založení-výsadba	HSV			48 810,67	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			132 516,32	2
46	Zpevněné plochy	HSV			1 468 143,81	25
90	Oplocení	HSV			447 909,64	8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 709,84	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 748,86	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			65 483,01	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			291 193,92	5
720	D.1.4.a - Zdravotechnika	PSV			498 517,81	8
799.1	Dodávka mobiliáře a vybavení	PSV			122 714,50	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 768 555,00	30
VN	Vedlejší náklady	VN			394 552,59	7
Cena celkem					5 868 608,00	100