

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23

Číslo objednávky: 3.3.131.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3037
Stavba: Údržba - vyvložkování komín.tělesa v DK

KSO:
Místo:

Velký Valtimov

CC-CZ:
Datum:

21.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 414,87
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	55 414,87	11 637,12
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			67 051,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3037

Stavba:

Údržba - vyvložkování komín.tělesa v DK

Místo:

Velký Valtinov

Datum:

21.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 414,87	67 051,99
2024 - 3037	vyvložkování komín.tělesa v DK	55 414,87	67 051,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - vyvložkování komín.tělesa v DK
Objekt:
2024 - 3037 - vyvložkování komín.tělesa v DK

KSO:
Místo: Velký Valtimov

CC-CZ:
Datum: 21.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 414,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	55 414,87	21,00%	11 637,12
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	67 051,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - vyvložkování komín.tělesa v DK

Objekt: 2024 - 3037 - vyvložkování komín.tělesa v DK

Místo: Velký Valtimov

Datum: 21.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	55 414,87
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - vyvložkování komín.tělesa v DK
Objekt: 2024 - 3037 - vyvložkování komín.tělesa v DK

Místo: Velký Valtimov Datum: 21.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 55 414,87

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	953845213	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm	soubor	1,000		0,00
2	K	953845223	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm	m	5,000		0,00
3	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	8,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,557		0,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,557		0,00
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	19,495		0,00

VV 0,557*35 'Přepočtené koeficientem množství 19,495

7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,557		0,00
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,557		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

9	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,229		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

10	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	4,000		0,00
----	---	---------	--	-----	-------	--	------

P Poznámka k položce:
Revizní zpráva

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

11	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	49 923,320		0,00
12	K	090001000	Ostatní náklady	%	6,000		0,00