

Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23
Číslo objednávky: 3.3.139.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3069
Stavba: Údržba - nátěr střešní krytiny, výměna komín.lávek

KSO:
Místo:

Stráž n.N.

CC-CZ:
Datum:

07.08.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			102 391,59
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	102 391,59	21 502,23
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			123 893,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3069

Stavba:

Údržba - nátěr střešní krytiny, výměna komín.lávek

Místo:

Datum:

07.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		102 391,59	123 893,82
2024 - 3069	nátěr střešní krytiny, výměna komín.lávek	102 391,59	123 893,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - nátěr střešní krytiny, výměna komín.lávek
Objekt:
2024 - 3069 - nátěr střešní krytiny, výměna komín.lávek

KSO:
Místo: Stráž n.N.

CC-CZ:
Datum: 07.08.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			102 391,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	102 391,59	21,00%	21 502,23
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			123 893,82
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - nátěr střešní krytiny, výměna komín.lávek
Objekt: 2024 - 3069 - nátěr střešní krytiny, výměna komín.lávek
Místo: Stráž n.N.
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 07.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		102 391,59
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
N00 - Nepojmenované práce		0,00
N01 - Nepojmenovaný díl		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - nátěr střešní krytiny, výměna komín.lávek
Objekt: 2024 - 3069 - nátěr střešní krytiny, výměna komín.lávek

Místo: Stráž n.N. Datum: 07.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 102 391,59

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
1	K	953941209	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů komínových dvířek	kus	1,000		0,00
2	M	59882294	dvířka komínová	kus	1,000		0,00
D	998	Přesun hmot					0,00
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,017		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00
4	K	767851102	Montáž komínových lávek pochůzné a části nosné konstrukce lávky	m	8,000		0,00
5	M	60516106	řezivo borové sušené tl 50mm	m3	0,100		0,00
6	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,050		0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
7	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	4,800		0,00
VV			0,25*8*2+0,05*16		4,800		
VV			Součet		4,800		
8	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	4,800		0,00
9	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,500		0,00
10	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,500		0,00
11	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,500		0,00
12	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,500		0,00
13	K	783401311	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2	10,000		0,00
14	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,000		0,00
15	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,000		0,00
16	K	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým	m	25,000		0,00
17	K	783501213	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° okartáčováním	m2	190,000		0,00
18	K	783501411	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° ometením	m2	190,000		0,00
19	K	783501513	Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu přes 10 do 30° omytím tlakovou vodou	m2	190,000		0,00
20	K	783513001	Základní (napouštěcí) nátěr krytiny plechové sklonu střechy do 10° jednonásobný syntetický standardní	m2	190,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	783517001	Krycí nátěr (email) krytiny krytiny plechové sklonu střechy do 10° jednonásobný syntetický standardní	m2	190,000		0,00
22	K	783591111	Příplatek k ceně nátěru krytiny dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 10 do 30°	m2	190,000		0,00
D N00 Nepojmenované práce							0,00
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
23	K	R 001	Demontáž dřev.části lávky a komín.dvířek	kpl	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
24	K	00011	Přirážka zvýhodnění	kpl	94 370,130		0,00
25	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4848046

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9756586d-e3da-40e0-b3fc-e5eee5036d6c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.08.2024 12:18:00



dcaaff19-2d3b-49df-bb00-afb865d2aaaf