

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 63524090bezmat
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava PZS P8016 Svatý Štěpán po MU

KSO:
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 07.08.2024

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s.

IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			488 651,50
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	488 651,50	102 616,82
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	591 268,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 63524090bezmat

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava PZS P8016 Svatý Štěpán po MU

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 07.08.2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

PS 01	Počítače náprav
PS 02	Baterie a dobíječe
PS 03	Přejezdová zabezpečovací zařízení
PS 04	Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody
SO 01	Položky dle URS
VON	Vedlejší a ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava PZS P8016 Svatý Štěpán po MU

Objekt: **PS 03 - Přejezdová zabezpečovací zařízení**

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 07.08.2024

Zadavatel: Správa železnic

Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	1,000			Rámcová dohoda
5	K	7592815042	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se 2 skříněmi a se závorou AŽD - 99	kus	1,000			Rámcová dohoda
10	K	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	1,000			Rámcová dohoda
27	K	7592835100	Montáž břevna závory	kus	1,000			Rámcová dohoda
83	M	7592810030	Výstražník V3	kus	2,000			
84	M	7592830030	Stojan závory s pohonem P2V	kus	1,000			
85	M	7590720515	Žárovka SIG 1820 12V 20/20W	kus	6,000			
86	M	7592830150	Břevno závory s unašečem 5m	kus	1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava PZS P8016 Svatý Štěpán po MU

Objekt: **PS 04 - Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody**

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 07.08.2024

Zadavatel: Správa železnic

Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní					
9	K	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0	kus	1,000		Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC - Oprava PZS P8016 Svatý Štěpán po MU

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 07.08.2024

Zadavatel: Správa železnic

Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní						
1	K	9901000600R	Doprava - dle km	km	170,000			
4	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	0,500			Rámcová dohoda
5	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	8,000			Rámcová dohoda
6	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,500			Rámcová dohoda
8	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,500			Rámcová dohoda