

Odběratel:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11 15000 Praha IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
------------	---

Dodavatel:	USK s.r.o. Pod Borkem 319 29301 Mladá Boleslav IČO: 27138551 DIČ: CZ27138551
------------	---


Název: CMS Benátky nad Jizerou - běžná údržba silnic II. a III. tříd 08.-15.08.2024**Popis:** CMS Benátky nad Jizerou - běžná údržba silnic II. a III. tříd 08.-15.08.2024

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH celkem	Požadovaný termín dodání
22615 Fréz.ploch do hloubky 6 cm III/3314 Stará Lysá	560,00 m2	165,44 Kč	92 646,40 Kč	21%	19 455,74 Kč	112 102,14 Kč	15.8.2024
21818 Středně a velkoplošné úpravy asfalt. vrstev 500- 1000m2 tl.5cm III/3314 Stará Lysá	560,00 m2	409,28 Kč	229 196,80 Kč	21%	48 131,33 Kč	277 328,13 Kč	15.8.2024
21810 Hutnění asf.vrst.velkopl.vyrovň ávka III/3314 Stará Lysá	15,00 t	3 800,51 Kč	57 007,65 Kč	21%	11 971,61 Kč	68 979,26 Kč	15.8.2024
22817 Frézování spár a prasklin III/3314 Stará Lysá	250,00 bm	81,86 Kč	20 465,00 Kč	21%	4 297,65 Kč	24 762,65 Kč	15.8.2024
22831 Zalévání spár asfalt.zalivkou III/3314 Stará Lysá	bm	98,92 Kč		21%		0,00 Kč	15.8.2024
21518 Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů CMS Benátky nad Jizerou	24,00 t	5 713,64 Kč	137 127,36 Kč	21%	28 796,75 Kč	165 924,11 Kč	15.8.2024
21599 Řízení provozu a dozor CMS Benátky nad Jizerou	24,00 hod	494,62 Kč	11 870,88 Kč	21%	2 492,88 Kč	14 363,76 Kč	15.8.2024

Cena celkem s DPH: 663 460,05 Kč

Datum dodání:

Objednávku schválil: 	Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí: Datum: Jméno:
Objednávku vystavil: Jakub Honzák	Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.