

Položkový rozpočet

Stavba: **20243017FA Tramvajový most , oprava dil. závěru - město Olomouc**
Objekt: **01 Tramvajový most , oprava dil. závěru - město Olomouc**
Rozpočet: **2024/závěr Tramvajový most , oprava dil. závěru - město Olomouc**

Zhotovitel: **SART - stavby a rekonstrukce, a.s.** IČO: **25898671**
Uničovská 2944/1b DIČ: **CZ25898671**
78701 Šumperk 1

Objednatel: **Statutární město Olomouc** IČO: **00299308**
Horní náměstí 583 DIČ: **CZ00299308**
77900 Olomouc

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	165 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	34 692,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 199 892,00 CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	20243017FA	Tramvajový most , oprava dil. závěru - město Olomouc	List č. 2
Rozpočet:	2024/závěr	Tramvajový most , oprava dil. závěru - město Olomouc	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
54	Ostatní úpravy železnič.svršku	HSV	165 200,00	0,00000
			165 200,00	0,00000

Stavba:	20243017FA	Tramvajový most , oprava dil. závěru - město Olomouc	List č. 3
Objekt:	01	Tramvajový most , oprava dil. závěru - město Olomouc	
Rozpočet:	2024/závěr	Tramvajový most , oprava dil. závěru - město Olomouc	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 54		Ostatní úpravy železnič.svršku				
1	R01	Oprava dilatačního závěru mostu - mzdy	kompl	2,00000	21 600,00	43 200,00
2	R02	Oprava dilatačního závěru mostu - materiál (překližka, PU pěna, geotextílie)	kompl	2,00000	16 000,00	32 000,00
3	R03	Vedlejší náklady - doprava, omezení provozem, práce v noci, označení prac. místa)	kompl	2,00000	35 000,00	70 000,00
4	R04	Geodetické práce - zaměření dilatačního závěru	kompl	2,00000	10 000,00	20 000,00
Celkem za:	54	Ostatní úpravy železnič.svršku				165 200,00