

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	10108	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - výměna oken-II.etapa
Objekt:	01	Výměna oken
Rozpočet:	10108	ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - výměna oken-II.etapa-final

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel	bude určen výběrovým řízením	IČO: 00000000
		DIČ:

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			771 356,67
PSV			4 320 871,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			771 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 863 227,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 863 227,95 CZK
Základní DPH	21 %	1 231 277,87 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	7 094 505,82 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			140 000,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			151 047,25	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			62 194,03	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			26 913,06	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			34 532,10	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			129 290,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			71 879,70	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 331,37	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			59 669,11	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 834 128,75	65
784	Malby	PSV			45 121,16	1
786	Zastiňující technika	PSV			381 952,26	7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			141 169,16	2
VN	Vedlejší náklady	VN			771 000,00	13
Cena celkem					5 863 227,95	100