

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-038

Stavba: Stavební úpravy jídelních výtahů v MŠ Chabařovická

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.

IČ:

18608426

DIČ:

CZ18608426

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 117 881,26

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 117 881,26
	15,00%	0,00

Výše daně

234 755,06

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 352 636,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-039

Stavba: Stavební úpravy jídelních výtahů v MŠ Chabařovická

Místo:

Datum:

04.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč: FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 117 881,26	1 352 636,32
SO-01	Stavební práce	1 117 881,26	1 352 636,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy jídelních výtahů v MŠ Chabařovická

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

04.03.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18608426

CZ18608426

22794107

CZ22794107

Cena bez DPH

1 117 881,26

DPH základní
snížená

Základ daně
1 117 881,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
234 755,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 352 636,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy jídelních výtahů v MŠ Chabařovická

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

04.03.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 117 881,26

HSV - Práce a dodávky HSV

90 658,84

11 - Přípravné a přidružené práce

15 500,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 869,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 521,30

997 - Přesun sutě

10 681,57

998 - Přesun hmot

86,81

PSV - Práce a dodávky PSV

21 556,32

763 - Konstrukce suché výstavby

10 272,29

766 - Konstrukce truhlářské

923,50

771 - Podlahy z dlaždic

5 743,26

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 617,27

M - Práce a dodávky M

966 276,60

21-M - Elektromontáže

123 676,60

33-M - Montáže výtahů

842 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 389,50

VP - Vícepráce

0,00