

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-046
Stavba: Úprava přípojky NN v MŠ Krynická

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.05.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DEUCALION, SE

IČ: 28998901
DIČ: CZ28998901

Projektant:
ABCD studio s.r.o.

IČ: 22794107
DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH			971 318,22
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	971 318,22	203 976,83
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 175 295,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

DEUCALION

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-046

Stavba: Úprava přípojky NN v MŠ Krynická

Místo:

Datum:

25.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč: DEUCALION, SE

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		971 318,22	1 175 295,05
SO-01	Stavební úpravy	971 318,22	1 175 295,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava přípojky NN v MŠ Krynická

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

DEUCALION, SE

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28998901

CZ28998901

22794107

CZ22794107

Cena bez DPH

971 318,22

DPH základní

snížená

Základ daně

971 318,22

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

203 976,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 175 295,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava přípojky NN v MŠ Krynická

Objekt: **SO-01 - Stavební úpravy**

Místo:

Datum: 25.05.2020

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč: DEUCALION, SE

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	971 318,22
HSV - Práce a dodávky HSV	44 655,30
11 - Přípravné a přidružené práce	17 000,00
1 - Zemní práce	16 203,96
2 - Zakládání	995,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 258,65
4 - Vodorovné konstrukce	504,55
5 - Komunikace pozemní	1 407,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 412,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 601,67
998 - Přesun hmot	1 271,38
PSV - Práce a dodávky PSV	316,09
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	171,53
741 - Elektroinstalace - silnoproud	144,56
M - Práce a dodávky M	817 655,82
21-M - Elektromontáže	817 655,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	108 691,01
VP - Vícepráce	0,00