

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/106

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2397
Stavba: Pardubice - oprava podlahové krytiny v místnostech 1P117, 1P83 a 1P125 budovy Hlaváčova 206

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			157 525,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 33 080,36
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			190 605,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/2/2/2397

Stavba:

Pardubice - oprava podlahové krytiny v místnostech 1P117, 1P83 a 1P125 budovy Hlaváčova 206

Místo:

Datum:

22.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		157 525,50
01	stavebni	157 525,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - oprava podlahové krytiny v místnostech 1P117, 1P83 a 1P125 budovy

Hlaváčova 206

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.07.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

157 525,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

157 525,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - oprava podlahové krytiny v místnostech 1P117, 1P83 a 1P125 budovy
Hlaváčova 206

Objekt: **01 - stavebni**

Místo: Datum: 22.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	157 525,50
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Pardubice - oprava podlahové krytiny v místnostech 1P117, 1P83 a 1P125 budovy
Hlaváčova 206

Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 22.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 157 525,50

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00

1	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	64,100		0,00
2	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	64,100		0,00
3	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	64,000		0,00
4	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	41,800		0,00
5	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	64,100		0,00
6	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	64,100		0,00
7	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	75,000		0,00
8	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	61,200		0,00
9	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	65,000		0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

10	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	174,000		0,00
11	K	784161301	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	15,000		0,00
12	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	135,000		0,00
13	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	141,750		0,00
14	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	41,800		0,00
15	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	25,200		0,00
16	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	67,000		0,00
17	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	174,000		0,00
18	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	25,200		0,00
19	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	41,800		0,00
20	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	174,000		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

21	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 507,421		0,00
----	---	---------------	----------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

22	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 507,421		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4850133

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6b3f0bb6-4753-46d5-81f5-201b1a44a7ea

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.08.2024 09:23:03



e04bd225-8472-4057-b0fb-fb8da010edb5