

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025  
Číslo smlouvy: S 640 073 300 23  
Číslo objednávky: 64

| Termín plnění                        | Místo plnění               | Popis práce                           | Druh a délka výluk | Požadavek na Harmonogram a TPVP | Druh fakturace | Ostatní | Cena       |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|---------|------------|
| Od účinnosti objednávky do 21.9.2024 | žst. Bílý Potok pod Smrkem | Prodloužení nástupiště u koleje č. 1. | Bez výluk.         | Ne.                             | Měsíční.       |         | 329 608,00 |
| Celková cena                         |                            |                                       |                    |                                 |                |         | 329 608,00 |

**Prodloužení nástupiště u koleje č. 1 v žst. Bílý Potok pod Smrkem**

| Kód pol.       | Popis                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ | Jednotková cena | Cena celkem Kč    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|
| 5914130020     | Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer                                                                             | m   | 22,00    |                 | -                 |
| 5915010030     | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3                                          | m3  | 32,00    |                 | -                 |
| 9902100500     | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km | t   | 15,00    |                 | -                 |
| 9909000100     | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku                                                                | t   | 15,00    |                 | -                 |
| 5955101000     | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI                                                                          | t   | 40,00    |                 | -                 |
| 5955101020     | Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32                                                                                 | t   | 34,00    |                 | -                 |
| 5955101025     | Kamenivo drcené drť frakce 4/8                                                                                         | t   | 36,00    |                 | -                 |
| 5955101030     | Kamenivo drcené drť frakce 8/16                                                                                        | t   | 36,00    |                 | -                 |
| 9902100500     | Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km | t   | 138,00   |                 | -                 |
| 5913440010     | Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 100 mm                                                            | m   | 11,00    |                 | -                 |
| 5915020010     | Povrchová úprava plochy železničního spodku                                                                            | m2  | 300,00   |                 | -                 |
| 9903100200     | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km                                          | kus | 2,00     |                 | -                 |
| <b>Celkem:</b> |                                                                                                                        |     |          |                 | <b>329 608,00</b> |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4850100

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9c4cdf85-8ce2-4573-86d7-f7cbf393c9e7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.08.2024 09:14:00



dd915e14-287c-4656-af59-5cea313ec3c2