

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10111/A ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **DŘEVOTEP PLUS s.r.o.** IČO: **25407414**
Riegerova 887 DIČ: **CZ25407414**
415 01 Teplice

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			474 383,89
PSV			2 004 984,75
MON			0,00
Vedlejší náklady			362 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 841 368,64

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 841 368,64 CZK
Základní DPH	21 %	596 687,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 438 056,05 CZK

v

ERUOP

dne

22. 10. 2019



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	3.NP-Výměna oken	0,00	1 401 258,87	294 264,36	1 695 523,23	49
10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken-final	0,00	1 401 258,87	294 264,36	1 695 523,23	49
02	2.NP-Výměna oken	0,00	1 440 109,77	302 423,05	1 742 532,82	51
10111/A	ZŠ Palmovka, Praha 8 - výměna oken-final	0,00	1 440 109,77	302 423,05	1 742 532,82	51
Celkem za stavbu		0,00	2 841 368,64	596 687,41	3 438 056,05	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			70 000,00	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			111 690,98	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			49 714,42	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 180,45	0
94	Lešení a stavební vytahy	HSV			20 521,20	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			66 492,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 431,82	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 389,52	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			24 966,16	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 711 130,09	60
784	Malby	PSV			28 430,10	1
786	Zastiňující technika	PSV			240 458,40	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			96 963,50	3
VN	Vedlejší náklady	VN			362 000,00	13
Cena celkem					2 841 368,64	100