

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-033
Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen MŠ a ZŠ Praha 8

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Tomáš Kaska

IČ: 88845931
DIČ: CZ8301060009

Projektant:
ABCD studio s.r.o.

IČ: 22794107
DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do

Cena bez DPH			5 773 009,72
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 773 009,72	1 212 332,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6 985 341,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

IČ

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen MŠ a ZŠ Praha 8
 Objekt: **SO-01 - VOŠ a SŠM Nad Rokoskou**

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč:
 Tomáš Kaska
 Projektant:
 ABCD studio s.r.o.
 Zpracovatel:

CC-CZ:
 Datum: 00.01.1900
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 88845931
 DIČ: CZ8301060009
 IČ: 22794107
 DIČ: CZ22794107
 IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 310 196,21
DPH základní snížená	Základ daně 3 310 196,21 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 695 141,20 0,00	
Cena s DPH		v CZK		4 005 337,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen MŠ a ZŠ Praha 8

Objekt:

SO-01 - VOŠ a SŠM Nad Rokoskou

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: ABCD studio s.r.o.

Uchazeč: Tomáš Kaska

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 310 196,21

HSV - Práce a dodávky HSV	49 000,00
11 - Přípravné a přidružené práce	49 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 990 662,91
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 781,92
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 740,15
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	57 079,35
733 - Vytápění	1 488 983,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	309 327,01
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 112 750,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	270 533,30
VP - Vícepráce	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení emisní náročnosti kotelen MŠ a ZŠ Praha 8

Objekt:

SO-03 - ZŠ Zenklova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Tomáš Kaska

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

88845931

CZ8301060009

IČ:

DIČ:

22794107

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**2 462 813,51**DPH základní
sníženáZáklad daně
2 462 813,51
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
517 190,84
0,00**Cena s DPH****v CZK****2 980 004,35****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

K P
IČ: 88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení emisní náročnosti kotelen MŠ a ZŠ Praha 8
 Objekt: **SO-03 - ZŠ Zenklova**

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: Tomáš Kaska

Datum: 00.01.1900
 Projektant: ABCD studio s.r.o.
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 462 813,51
HSV - Práce a dodávky HSV	40 000,00
11 - Přípravné a přidružené práce	40 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 221 540,01
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 186,29
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 637,80
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	62 874,69
733 - Vytápění	1 920 076,55
741 - Elektroinstalace - silnoproud	88 808,22
742 - Elektroinstalace - slaboproud	126 956,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	201 273,50
VP - Vícepráce	0,00