

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10096 MŠ Poznaňská, Praha 8-venkovní zastínění**

Objekt: **01 Třída-rolety**

Rozpočet: **10096 MŠ Poznaňská, Praha 8-venkovní zastínění-final**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Firma s.r.o.** IČO: **62412272**  
**Na Pěšínách 247/5** DIČ: **CZ62412272**  
**182 00 Praha 8 - Kobylisy**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	72 533,25
PSV	1 014 492,98
MON	79 280,00
Vedlejší náklady	32 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 198 306,23</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 198 306,23 CZK
Základní DPH	21 %	251 644,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 449 950,54 CZK**

v **Praze** dne **17.7.2020**

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			42 000,00	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 387,20	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 094,40	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 051,65	0
786	Čalounické úpravy	PSV			1 014 492,98	85
M21	Elektromontáže	MON			79 280,00	7
VN	Vedlejší náklady	VN			32 000,00	3
Cena celkem					1 198 306,23	100