

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-012

Stavba: Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Doláková

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.7.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FIRMA s.r.o.

IČ: 62412272

DIČ: CZ62412272

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

IČ: 22794107

DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1) Rozsahem obsahu tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, její podrobné domněly jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkách realizace a toto zohlednit do ceny díla.

Cena bez DPH			2 447 233,52
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 447 233,52	513 919,04
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 961 152,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

7.8.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-012

Stavba: Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Doláková

Místo:

Datum:

27.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FIRMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 447 233,52	2 961 152,56
SO-01	Stavební práce	2 447 233,52	2 961 152,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Doláková

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FIRMA s.r.o.

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.7.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

62412272

CZ62412272

IČ:

DIČ:

22794107

CZ22794107

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 447 233,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 447 233,52	21,00%	513 919,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 961 152,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

7.9.2020



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vytápění pavilonu Bosco ZŠ Doláková

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

27.7.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FIRMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 447 233,52

HSV - Práce a dodávky HSV	641 453,39
11 - Přípravné a přidružené práce	24 200,00
1 - Zemní práce	177 984,48
18 - Zemní práce - sadové úpravy	8 557,46
2 - Zakládání	12 805,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 034,04
4 - Vodorovné konstrukce	11 711,99
5 - Komunikace pozemní	169 738,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	732,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 499,44
997 - Přesun sutě	127 882,55
998 - Přesun hmot	13 306,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 638 081,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 304,01
713 - Izolace tepelné	283,84
733 - Ústřední vytápění	1 456 468,00
762 - Konstrukce tesařské	43 860,60
764 - Konstrukce klempířské	28 325,04
767 - Konstrukce zámečnické	58 379,07
771 - Podlahy z dlaždic	12 272,85
776 - Podlahy povlakové	4 376,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 811,22
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	167 698,64
VP - Vícepráce	0,00