

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-006
Stavba: Tělocvična ZŠ Chabařovická

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2020

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vínoh

IC: 18608426
DIČ: CZ18608426

Projektant:
ABCD studio s.r.o.

IC: 22794107
DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do

Cena bez DPH			2 951 717,23
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 951 717,23	619 860,62
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 571 577,85

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tělocvična ZŠ Chabařovická

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy podlahy

Místo:

Datum:

30.09.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 951 717,23

HSV - Práce a dodávky HSV

2 417 616,71

11 - Přípravné a přidružené práce

16 000,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

2 270 455,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 709,75

997 - Přesun sutě

50 480,95

998 - Přesun hmot

5 970,84

PSV - Práce a dodávky PSV

434 283,98

766 - Konstrukce truhlářské

134 174,71

767 - Konstrukce zámečnické

129 063,18

775 - Podlahy skládané

64 796,09

783 - Dokončovací práce - nátěry

106 250,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

99 816,54

VP - Vícepráce

0,00