

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10125 Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **FIRMA s.r.o.** IČO: **62412272**
Na Pěšinách 247/5 DIČ: **CZ62412272**
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 980 297,07
PSV	1 138 414,95
MON	67 171,65
Vedlejší náklady	450 841,73
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 636 725,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 636 725,40 CZK
Základní DPH	21 %	1 183 712,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 820 437,73 CZK

v Praze dne

18.11.2020


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Demolice a bourání	0,00	684 882,52	143 825,33	828 707,85	12
10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8	0,00	684 882,52	143 825,33	828 707,85	12
02	Lavička 1	0,00	753 427,90	158 219,86	911 647,76	13
10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8	0,00	753 427,90	158 219,86	911 647,76	13
03	Lavička 3	0,00	995 155,19	208 982,59	1 204 137,78	18
10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8	0,00	995 155,19	208 982,59	1 204 137,78	18
04	Sklad	0,00	336 790,31	70 725,97	407 516,28	6
10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8	0,00	336 790,31	70 725,97	407 516,28	6
05	Bull-peny	0,00	433 827,25	91 103,72	524 930,97	8
10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8	0,00	433 827,25	91 103,72	524 930,97	8
06	Tunely	0,00	763 970,72	160 433,85	924 404,57	14
10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8	0,00	763 970,72	160 433,85	924 404,57	14
07	Zpevněné plochy	0,00	1 668 671,51	350 421,02	2 019 092,53	30
10125	Hřiště JOUDRS-Dolákova, Praha 8	0,00	1 668 671,51	350 421,02	2 019 092,53	30
Celkem za stavbu		0,00	5 636 725,40	1 183 712,33	6 820 437,73	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			158 051,00	3
1	Zemní práce	HSV			760 806,30	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			192 450,41	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			248 258,59	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			275 640,97	5
46	Zpevněné plochy	HSV			1 426 529,88	25
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			96 458,54	2

64	Výplně otvorů	HSV			54 771,55	1
8	Trubní vedení	HSV			15 000,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			53 418,69	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			64 005,01	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			232 932,82	4
711	Izolace proti vodě	PSV			42 910,37	1
720	Zdravotnětechnické instalace	PSV			72 558,46	1
721	Kanalizace	PSV			4 982,60	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 079,50	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			842 464,00	15
783	Nátěry	PSV			67 591,41	1
799	Ostatní	PSV			104 828,61	2
M21	Elektromontáže	MON			67 171,65	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			401 973,31	7
VN	Vedlejší náklady	VN			450 841,73	8
Cena celkem					5 636 725,40	100