

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-080-3
Stavba: Sportovní areál ZŠ Mazurská - multifunkční hřiště

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2020

Zadavatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

IČ: 00639524
DIČ: CZ00639524

Uchazeč: Tomáš Sobotka, Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

IČ: 16239351
DIČ: CZ6407272212

Projektant: ABCD studio s.r.o.

IČ: 22794107
DIČ: CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započítat veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.

3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a toto zohlednit do

Cena bez DPH			5 846 281,03
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 846 281,03	Výše daně 1 227 719,02
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 074 000,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

14. 12. 2020



TOMS – Tomáš Sobotka
sportovní stavitelství
DIČ : CZ 6407272212
IČO: 16239351

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-080-3

Stavba: Sportovní areál ZŠ Mazurská - multifunkční hřiště

Místo:

Datum:

17.12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč: Tomáš Sobotka, Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 846 281,03	7 074 000,05
E4	Etapa 4	5 846 281,03	7 074 000,05
E4-SO-01	Etapa 4 - Natukovací sportovní hala (podklad, podlaha, lince a oplocení)	5 846 281,03	7 074 000,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál ZŠ Mazurská - multifunkční hřiště

Objekt:

E4 - Etapa 4

Soupis:

E4-SO-01 - Etapa 4 - Nafukovací sportovní hala (podklad, podlaha, límec a oplocení)

KSO:**Místo:****Zadavatel:****Uchazeč:**

Tomáš Sobotka, Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:**Poznámka:****CC-CZ:****Datum:**

17.12. 2020

IČ:

00639524

DIČ:

CZ00639524

IČ:

16239351

DIČ:

CZ6407272212

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

IČ:**DIČ:****Cena bez DPH**

5 846 281,03

DPH základní
snížená

Základ daně
5 846 281,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 227 719,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 074 000,05

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

17.12. 2020



TOMS – Tomáš Sobotka
sportovní stavitelství
DIČ : CZ 6407272212
IČO: 16239351

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní areál ZŠ Mazurská - multifunkční hřiště

Objekt:

E4 - Etapa 4

Soupis:

E4-SO-01 - Etapa 4 - Nafukovací sportovní hala (podklad, podlaha, límec a oplocení)

Místo:

Datum:

17.12. 2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

Tomáš Sobotka, Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 846 281,03

HSV - Práce a dodávky HSV

4 463 123,21

11 - Přípravné a přidružené práce

50 600,00

1 - Zemní práce

401 106,28

2 - Zakládání

443 368,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

209 666,63

5 - Komunikace pozemní

899 079,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 797 501,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 031,26

997 - Přesun sutě

482 887,71

998 - Přesun hmot

90 881,92

PSV - Práce a dodávky PSV

1 073 127,75

721 - Zdravotechnika - kanalizace

915 715,00

767 - Konstrukce zámečnické

145 187,00

799 - Ostatní

12 225,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

310 030,07

VP - Vícepráce

0,00