

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17-079

Stavba: Vestavba výtahu ZŠ Burešova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.11.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

IČ:

18608426

DIČ:

CZ18608426

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

IČ:

22794107

DIČ:

CZ22794107

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- 1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci. ☐
- 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. ☐
- 3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkách realizace a toto zohlednit do ceny díla ☐

Cena bez DPH			2 952 402,15
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 952 402,15	620 004,45
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 572 406,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-079

Stavba: Vestavba výtahu ZŠ Burešova

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 | Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 952 402,15	3 572 406,80
SO-01	Stavební práce	2 284 621,85	2 764 392,44
SO-02	Přidružené elektromontážní práce	667 780,30	808 014,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.11.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

18608426

CZ18608426

22794107

CZ22794107

Cena bez DPH

2 284 621,85

DPH základní
snížená

Základ daně

2 284 621,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

479 770,59

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 764 392,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vestavba výtahu ZŠ Burešova

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

18.11.2020

Zadavatel:

Projektant:

ABCD studio s.r.o.

Uchazeč:

FRIGOSYSTEM, spol. s r.o., Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 284 621,85

HSV - Práce a dodávky HSV

771 430,45

11 - Přípravné a přidružené práce

31 000,00

1 - Zemní práce

32 694,55

18 - Zemní práce - sadové úpravy

507,08

2 - Zakládání

10 149,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

167 701,74

4 - Vodorovné konstrukce

80 452,42

5 - Komunikace pozemní

864,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

292 733,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

109 063,96

997 - Přesun sutě

22 699,24

998 - Přesun hmot

23 563,91

PSV - Práce a dodávky PSV

350 176,36

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 416,18

712 - Povlakové krytiny

8 978,25

713 - Izolace tepelné

5 037,02

733 - Ústřední vytápění

20 257,00

762 - Konstrukce tesařské

2 476,70

763 - Konstrukce suché výstavby

15 160,41

764 - Konstrukce klempířské

10 968,07

766 - Konstrukce truhlářské

53 773,72

767 - Konstrukce zámečnické

33 865,09

776 - Podlahy povlakové

136 064,85

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 232,93

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

48 946,14

M - Práce a dodávky M

1 027 153,28

21-M - Elektromontáže

39 153,28

33-M - Montáže výtahů

988 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

135 861,76

VP - Vícepráce

0,00