

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Doláčkova - II.etapa		JKSO
Název objektu	Elektroinstalace		EČO
Název části	Objekt A2+A3 -1.NP		Místo Doláčkova 555/1, 181 00, Praha 8
Objednatel			IČ DIČ
Projektant	INPAR s.r.o., Gifová 903/2, Praha 10		
Zhotovitel	Omega facilities s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		25.1.2021	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	483 873,99	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	1 505 793,27	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	1 214 005,46			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		3 203 672,72	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00

20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	261 817,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis Objednatel		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	3 465 489,72
				24 15 % DPH	0,00
				25 21 % DPH	727 752,84
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	4 193 242,56
Datum a podpis Zhotovitel		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27 Dodávky objednatel	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis		Razítko		29 Zvýhodnění + -	0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0
 Objekt: elektroinstalace
 Část: Objekt A2+A3 -1.NP
 JKSO:

Objednatel: Omega facilities s.r.o.
 Zhotovitel: 25.1.2021
 Datum:

Kód	Popis	Cena celkem A-2	Cena celkem A-3	Cena celkem D-1,2	Cena celkem D-3	CELKEM
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	229 081,82	106 486,10	78 718,95	70 587,32	483 873,99
4	Vodorovné konstrukce	4 522,96	4 522,96	4 522,96	4 522,96	18 091,84
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	101 697,95	34 960,47	19 508,04	19 508,04	175 674,50
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	62 390,28	43 813,63	37 673,99	31 905,42	175 783,32
99	Přesun hmot	60 470,43	22 189,04	17 013,96	14 650,90	114 324,33
PSV	Práce a dodávky PSV	1 068 324,83	201 871,38	94 264,57	141 332,49	1 505 793,27
721	Vnitřní vodovod a kanalizace	131 708,51				131 708,51
725	Zařizovací předměty	214 152,18				214 152,18
763	Konstrukce suché výstavby	135 502,47	144 413,07	62 988,68	109 077,96	451 982,18
766	Konstrukce truhlářské	106 469,27				106 469,27
771	Podlahy z dlaždic	94 463,51	3 523,77	4 531,49	4 024,33	106 543,10
781	Obklady keramické	315 132,93				315 132,93
784	Dokončovací práce - malby a tapety	70 895,96	53 934,54	26 744,40	28 230,20	179 805,10
M	Práce a dodávky M	298 759,89	258 574,73	418 782,63	237 888,21	1 214 005,46
21-M	Elektromontáže	298 759,89	258 574,73	418 782,63	237 888,21	1 214 005,46
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	91 694,00	57 015,00	58 859,00	54 249,00	261 817,00
0	Vedlejší rozpočtové náklady	91 694,00	57 015,00	58 859,00	54 249,00	261 817,00
	Celkem	1 687 860,34	622 947,21	650 625,15	504 057,02	3 465 499,72