

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10130 ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - výměna oken-III.etapa
Objekt: 01 Výměna oken
Rozpočet: 10130 ZŠ Bohumila Hrabala, Na Korábě, Praha 8 - výměna oken-III.etapa-final

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: BAB mont s.r.o. IČO: 61498858
 Klíčovská 805/11 DIČ: CZ61498858
 190 00 Praha 9 - Prosek

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			772 613,66
PSV			4 493 711,79
MON			0,00
Vedlejší náklady			666 596,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 932 921,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 932 921,45 CZK
Základní DPH	21 %	1 245 913,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **7 178 834,95 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			259 600,00	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			125 441,08	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			46 448,70	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 158,70	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			49 507,92	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			103 672,80	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			52 675,11	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 765,49	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			45 320,17	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 948 388,20	67
784	Malby	PSV			43 599,76	1
786	Zastiňující technika	PSV			456 403,66	8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			91 343,86	2
VN	Vedlejší náklady	VN			666 596,00	11
Cena celkem					5 932 921,45	100