

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	10135	ZŠ Žernosecká, Praha 8- rekonstrukce svislých rozvodů vody
---------	-------	--

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	Petr Boubal Běchorská 1139 193 00 Praha 9	IČO: 11253029 DIČ: CZ6605141191
-------------	---	------------------------------------

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			1 245 530,89
PSV			3 093 151,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			360 337,86
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 699 020,00

[illegible]

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 699 020,00 CZK
Základní DPH	21 %	986 794,20 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	5 685 814,20 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

[REDACTED]

Za zhotovitele	Za objednatele
----------------	----------------

Za zhotovitele	Za objednatele
----------------	----------------

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Výměna vodovodního potrubí-křídlo u tělocvičny	0,00	1 249 810,66	262 460,24	1 512 270,90	27
10135	ZŠ Žernosecká, Praha 8-rekonstrukce svislých rozvodů vody-	0,00	1 249 810,66	262 460,24	1 512 270,90	27
02	Výměna vo.stoupaček a zař.předmětů-pavilon A	0,00	965 416,06	202 737,37	1 168 153,43	21
10135	ZŠ Žernosecká, Praha 8-rekonstrukce svislých rozvodů vody-	0,00	965 416,06	202 737,37	1 168 153,43	21
03	Výměna vodovodního potrubí-propoj.chodba,kanceláře,ředitelna	0,00	259 799,94	54 557,99	314 357,93	6
10135	ZŠ Žernosecká, Praha 8-rekonstrukce svislých rozvodů vody-	0,00	259 799,94	54 557,99	314 357,93	6
04	Stavební práce	0,00	2 223 993,34	467 038,60	2 691 031,94	47
10135	ZŠ Žernosecká, Praha 8-rekonstrukce svislých rozvodů vody-	0,00	2 223 993,34	467 038,60	2 691 031,94	47
Celkem za stavbu		0,00	4 699 020,00	986 794,20	5 685 814,20	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			90 000,00	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			24 000,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			123 249,63	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			258 404,45	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 960,64	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			26 919,98	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			83 476,23	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			208 417,52	4
97	Prorážení otvorů	HSV			223 000,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 142,26	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 571 542,23	33

725	Zařizovací předměty	PSV			344 556,44	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			90 444,19	2
776	Podlahy povlakové	PSV			337 697,34	7
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			202 653,43	4
781	Obklady keramické	PSV			498 073,03	11
784	Malby	PSV			48 184,59	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			146 960,18	3
VN	Vedlejší náklady	VN			360 337,86	8
Cena celkem					4 699 020,00	100