
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003572 
Číslo smlouvy konzultanta: 2024/ŘSD/06-E (24-293)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 
Název související veřejné zakázky:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa -  TDS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

e-mail, tel.:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
státní podnik
...........​.........................
.......​............​..............​................​............​................ 
​.......​.......​...........​...........​............​................ 
​.......​..........​.................​.............​...................​......... 
​......................................​.........​.......​.......​...... 
​.......​.........​....... ​...............​.............​...................​......... 
​.............................​.........​.......​.......​...... 
​...........​...................​................​................ 
​.........................................​.........​.......​.......​......

2. PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING -  RD na SD a BOZP pro malé stavby -  2022 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ......​.......​.......​.......................
zastoupeno: I......​...............​..................​..........​...........​.................​.......................
při elektronickém podpisu zastoupen.​...............​....................​..a základě plné moci ze dne 1.7.2024
kontaktní osoba ve věcech smluvních: .......​..........​................​..........​...........​...............​.......................
e-mail: ...........................................​.........
tel: .......​.......​......
kontaktní osoba ve věcech technických: ......​........​............​................​..........
e-mail: .............................................
tel: .......​.......​......
jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING -  RD na SD a BOZP pro malé stavby -  2022 “

a

a

INFRAM a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
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IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235
zastoupen: .......​............​.......................​.................​.................​. . ​..................
jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACTING -  RD na SD a BOZP pro malé stavby -  2022

a
EXACT ING, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

Nezamyslova 1423/6, Židenice, 615 00 Brno
29236517
CZ29236517
U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67527 
​. ......​...........​....................​..................

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING -  RD na SD a BOZP pro malé stavby -  2022 ‘

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), 
a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Předmětem veřejné zakázky je provádění výkonu technického dozoru včetně technické asistence zajišťující 
kontrolu provádění stavebních prací při opravě vybraných mostních objektů na silnicích I. třídy v Ústeckém kraji

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na výkon stavebního 
dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022, 01PU-005734, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek 
Z2023-000218 (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 

51/2019-120-TN/1

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 823 200 Kč

DPH: 802 872 Kč

včetně DPH: 4 626 072 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
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3.
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2 .
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1.

2.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7 .

Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je .......​......... ​...... ​.  
​...........​..................

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje 
jako osoba povinná k DPH.

Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele .......​.........​...... ​. . ​...........​.................

za konzultanta.​. ......​............​.......................​.................​.................​. . ​...................

Článek III.

Harmonogram

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: od výzvy Objednatele.

Termín plnění: po dobu realizace předmětných mostů

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mosty v Ústeckém kraji v majetkové správě Ředitelství silnic a 
dálnic s. p., Správa Chomutov.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak,

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Projektová dokumentace jednotlivých staveb

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta netýká se. Pro změnu sub-konzultanta, 
prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo 
byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce konzultanta.
Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Netýká se.
Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:

- Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi;
- Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),
- Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce,
- Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů,
- Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti,
- Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
- Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků),
- Asistent specialista protikorozní ochrany,

Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště, a to v 
následujícím rozsahu: Netýká se.
Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
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údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně 
vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro 
výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno 
dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými 
obecně závaznými právními předpisy.

8. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Chomutov
adresa: Kochova 3975
PSČ: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor: Správa Chomutov

e-mail: .....................

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a 
záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet 
zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle 
Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

10. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za 
řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch 
Objednatele.

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: nepoužije se

12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku,

b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické 
osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či 
osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským 
státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku
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vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou 
nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem 
vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským 
státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem 
v Rusku2,

f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem 
vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního 
příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 
sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo 
nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech3 
v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 

účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu Plnění - přehled mostů
2. Nepoužito.
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2 DTTO

..............

......................
..............​.............. 
​..............​................. 
Datum: 2024.08.09
13:25:19 +0200'

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve 
znění pozdějších předpisů.
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0  povedení Neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu - rok 2024/2025.
2- cgjastní výběr konkrétních mostních objektů, na které bude aplikován tento způsob opravy, bude proveden dle potřeb objednatele.
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A  —  1 3 0 3 6 . . 2 5 0 ,5 2 5 0 9 3 ° N  1 3 ,5 5 5 5 7 1 ° E 0 ,8 7 9 6 6 ,0 2 1 M o s t  p ř e s  k o le j iš t ě  d ů ln í Ú s te c k ý M o s t l i l  -  D o b r ý IV  -  U s p o k o j i v ý

J ( n  1 3 0 5 1 a . 1 5 0 ,5 2 2 2 4 3 ° N  1 3 ,7 4 0 6 8 6 ° E 3 , 6 1 1 8 1 ,6 4 9 M o s t  p ř e s  s il,  1 1 /2 5 6  p ř e d  o b c í Ú s te c k ý M o s t II -  V e lm i  d o b r ý l i l  -  D o b r ý

^  '  1 3 0 5 1 a . 2 5 0 ,5 2 2 2 1 2 ° N  1 3 ,7 4 1 1 8 9 ° E 0 ,0 6 3 8 1 ,7 0 4 M o s t  p ř e s  s il,  1 1 /2 5 6  p ř e d  o b c í Ú s te c k ý M o s t l i l  -  D o b r ý l i l  -  D o b r ý

* m U  «
0 3 1 5 0 ,4 6 3 8 9 9 ° N  1 3 ,8 8 5 2 0 5 ° E 0 ,6 1 3 1 6 ,5 4 5 M o s t  e v .  č . 1 5 - 0 3 1  za Ú s te c k ý L o u n y IV  -  U s p o k o j i v ý IV  -  U s p o k o j i v ý

n = r  1 8 0 3 2 5 0 ,4 6 5 0 0 6 ° N  1 3 ,9 0 4 4 5 3 ° E 0 , 5 0 6 1 7 ,9 3 2 M o s t  p ř e s  p o t o k  Ž e jd lí k  u Ú s te c k ý L i t o m ě ř i c e IV  -  U s p o k o j i v ý IV  -  U s p o k o j i v ý

i- < T  1 5 0 3 4 5 0 ,4 7 4 0 3 2 ° N  1 3 ,9 4 3 2 5 3 ° E 0 , 0 0 8 2 0 ,9 0 3 M o s t  p ř e s  s t r o u h u  u  s a m o t y Ú s te c k ý L i t o m ě ř i c e IV  -  U s p o k o j i v ý IV  -  U s p o k o j i v ý

O  0 5  1 5 0 3 5 5 0 ,4 8 2 0 1 6 ° N  1 3 ,9 8 0 9 5 3 ° E 0 , 2 4 4 2 3 ,7 4 8 T ř e b e n ic e Ú s te c k ý L i t o m ě ř ic e IV  -  U s p o k o j i v ý IV  -  U s p o k o j i v ý

0 3 9 b 5 0 ,5 0 6 1 1 8 ° N  1 4 ,0 4 5 1 4 4 ° E 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 M o s t  p ř e s  ž e l.  t r a ť  a s il. Ú s te c k ý L i t o m ě ř i c e II -  V e lm i  d o b r ý IV  -  U s p o k o j i v ý

! = !  ^  1 5 0 5 0 5 0 ,5 8 0 5 6 6 ° N  1 4 ,3 2 5 6 0 1 ° E 0 , 9 6 4 5 4 ,3 7 1 M o s t  p ř e s  L o u b n í  p o t o k  z a Ú s te c k ý L i t o m ě ř i c e V  -  Š p a t n ý V  -  Š p a t n ý

2 7 0 2 7 a 5 0 ,4 9 8 3 7 4 ° N  1 3 ,6 8 7 7 1 7 ° E 0 , 0 9 6 2 7 ,7 9 8 M o s t  p ř e s  p ř i p o jo v a c í  v ě t e v Ú s te c k ý M o s t V  -  Š p a t n ý V  -  Š p a t n ý

2 8 0 0 1 5 0 ,3 4 9 3 2 9 ° N  1 3 ,7 7 1 2 5 6 ° E 0 , 0 8 7 0 ,1 4 2 M o s t  p ř e s  s il,  1 /7  n a  M Ú K Ú s te c k ý L o u n y II -  V e lm i  d o b r ý IV  -  U s p o k o j i v ý

2 8 0 1 1 5 0 ,4 5 5 0 4 7 ° N  1 3 ,7 6 0 8 1 9 ° E 0 , 6 2 0 1 2 ,8 2 3 M o s t  p ř e s  Z a je č ic k ý  p o t o k Ú s te c k ý M o s t l i l  -  D o b r ý II -  V e lm i  d o b r ý

3 0 0 0 9 b 5 0 ,5 9 6 4 3 1 ° N  1 4 ,0 5 4 9 6 7 ° E 2 ,4 1 9 1 2 ,3 7 9 M o s t  p ř e s  s t r o u h u  z a  o b c í Ú s te c k ý Ú s t í  n a d IV  -  U s p o k o j i v ý V  -  Š p a t n ý

3 0 0 0 9 d 5 0 ,5 9 6 4 3 1 ° N  1 4 ,0 6 3 8 3 3 ° E 3 , 0 4 8 1 3 ,0 0 8 M o s t  p ř e s  s t r o u h u  z a  o b c í Ú s te c k ý Ú s t í  n a d IV  -  U s p o k o j i v ý V  -  Š p a t n ý

3 0 0 0 9 e 5 0 ,5 9 8 0 9 8 ° N  1 4 ,0 6 7 8 1 7 ° E 3 , 3 9 8 1 3 ,3 5 8 M o s t  p ř e s  s t r o u h u  z a  o b c í Ú s te c k ý Ú s t í  n a d V  -  Š p a t n ý V  -  Š p a t n ý

3 0 0 0 9 f 5 0 ,6 0 2 1 1 4 ° N  1 4 ,0 7 0 7 8 3 ° E 3 , 9 0 1 1 3 ,8 6 1 M o s t  p ř e s  s t r o u h u  z a  o b c í Ú s te c k ý Ú s t í  n a d V  -  Š p a t n ý V  -  Š p a t n ý

3 0 0 0 9 h 5 0 ,6 0 6 1 2 9 ° N  1 4 ,0 7 1 8 6 7 ° E 4 , 3 5 9 1 4 ,3 1 9 M o s t  p ř e s  s t r o u h u  z a  o b c í Ú s te c k ý Ú s t í  n a d V  -  Š p a t n ý V  -  Š p a t n ý

3 0 0 0 9 p 5 0 ,6 2 1 3 7 6 ° N  1 4 ,0 7 1 9 0 0 ° E 6 ,1 2 3 1 6 ,0 8 3 M o s t  p ř e s  s t r o u h u  p ř e d  o b c í Ú s te c k ý Ú s t í  n a d IV  -  U s p o k o j i v ý V  -  Š p a t n ý

6 3 0 0 1 . . 1 5 0 ,6 2 2 4 9 9 ° N  1 3 ,8 7 3 0 6 9 ° E 0 ,2 3 2 0 ,2 3 2 M o s t  p ř e s  s il,  1 /8  u o b c e Ú s te c k ý T e p l ic e IV  -  U s p o k o j i v ý V  -  Š p a t n ý

6 3 0 0 1 . . 2 5 0 ,6 2 2 5 6 1 ° N  1 3 ,8 7 3 2 4 1 ° E 2 , 6 3 7 0 ,2 1 3 M o s t  p ř e s  s il,  1 /8  u o b c e Ú s te c k ý T e p l ic e IV  -  U s p o k o j i v ý V  -  Š p a t n ý

7 H 0 0 1 5 0 .3 0 0 6 3 1 ° N  1 3 .9 0 1 1 7 8 ° E M o s t  n a  s i l .  k o m .  I / 7 H  s n a v a z u j í c ím  o d v o d n ě n í m  n a Ú s te c k ý L o u n y

7 H 0 0 2 5 0 ,3 1 3 5 2 3 ° N  1 3 ,8 7 7 4 6 9 ° E 0 , 0 1 0 2 , 8 1 6 M o s t  za  k ř í ž e n ím  s i ln ic  I / 7 H  a 1 1 1 /2 3 7 2 5  v  m ís tě Ú s te c k ý L o u n y

1 3 0 2 7 5 0 ,4 5 5 2 8 4 ° N  1 3 ,3 7 3 6 8 7 ° E 0 ,3 7 9 0 ,3 7 9 M o s t  p ř e s  P o d k r u š n o h o r s k ý  p ř i v a d ě č  z a  Č e r n o v ic e m i Ú s te c k ý C h o m u t o v l i l  -  D o b r ý IV  -  U s p o k o j i v ý



Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 08PU-003572 objednatele

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK - II. Etapa -
TDS

Zeleně-doplní účastník 
Modře - doplní zadavatel

Služba - funkce počet počet dní Počet dní
Počet
týdnů Denní Cena

měsíců v m ěsíc i celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

A s is te n t sp e c ia lis ta  pro m ostn í o b jek ty  betonové, 
os ta tn í a zd i

12 5 60 x . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . .

A s is te n t sp e c ia lis ta  pro pozem ní kom un ikace  (včetně 
propustků)

12 4 48 x . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . .

P om ocný pracovník správce stavby pro adm in is tra tivn í 
práce

12 5 60 x . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . .

s p e c ia lis té :

A s is te n t správce stavby pro oceňování prací/kon tro lu  
rozpočtů

12 2 24 x . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . .

A s is te n t správce stavby pro kon tro lu  jakosti 12 3 36 x . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . .

A) Celkem CELKEM ...​.......​......
1 1 1

B) Technická dozorčí správa :
P om ocný a s is te n t pro m ostn í ob jek ty  betonové, os ta tn í 
a zdi

12 12 144 x . . ​. . . . . . . ​. . . . . . ​. . . . .

P om ocný a s is te n t pro pozem ní kom un ikace  (včetně 
propustků)

12 4 48 x . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . .

A s is te n t sp e c ia lis ta  p ro tikorozn í ochrany 12 4 48 x . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . .

B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM ...​.......​......

A) Celkem: CELKEM 1 951 200
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 1 872 000
Celkem (bez DPH) : 3 823 200
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 08PU-003572 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ
Společnost PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING -  RD na SD a BOZP pro malé stavby -  2022
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

společník společnosti společnost INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9,
IČO: 25070282,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,

společník společnosti společnost EXACT ING, s.r.o. 
se sídlem: Nezamyslova 1423/6, Židenice, 615 00 Brno,
IČO: 29236517,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 67527,

jakožto konzultant služby „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa -  
TDS“ v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatelem plnit

.................. ........  ....... ___ _________ ____ ............... ........  ........

__________________________ ___ ____ _____ ____ ____ .................. ............ ...................

........................  ........ _____________ ____ ............ ........  .......
Netýká se. Uchazeč zajistí plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami.
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PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU
Společnost PRAGOPROJEKT/INFRAM/EXACT ING -  RD na SD a BOZP pro malé stavby -  2022
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

společník společnosti společnost INFRAM a.s. 
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9,
IČO: 25070282,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,

společník společnosti společnost EXACT ING, s.r.o. 
se sídlem: Nezamyslova 1423/6, Židenice, 615 00 Brno,
IČO: 29236517,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 67527,

jakožto konzultant služby „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa -  
TDS“, (dále jen ..konzultant"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na 
realizaci služby „Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa -  TDS“.

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 08PU-003572 objednatele

Funkce Příjmení Jméno
Asistent specialisty pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi .......... ..............

Asistent specialisty pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi ............. ..........

Asistent specialisty pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi ............. ..........

Asistent specialisty pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi .........​...... ..............

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků) ..................​.............​................. ......

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

.......... ........

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků)

..............​...... .........

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků) ..................... ........

Asistent specialista pro pozemní komunikace 
(včetně propustků) ......... .............

Pomocný asistent správce stavby pro 
administrativní práce .............. .........

Pomocný asistent správce stavby pro 
administrativní práce ................. ........
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Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

.............. .............

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů ............ .......

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů

.......... ........

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů ............. ............

Asistent správce stavby pro oceňování 
prací/kontrolu rozpočtů ............ ..........

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti ............ ..............

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti ................. ............
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti ............. ............

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi ......... .....

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi ........... .......

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi ......... .....

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)

............ ..........

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)

......... .............

Asistent specialista protikorozní ochrany ....... ..........

Asistent specialista protikorozní ochrany ............. .......
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VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-003572 
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 
Název související veřejné zakázky:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa -  TDS

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 08PU-003572 objednatele

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „objednatel“), 
a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant] 
(dále jen „konzultant“)

[doplní konzultant] 
[doplní konzultant ] 
[doplní konzultant]

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 
nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Chomutově dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic s. p. [název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal: .......​.......​......... 
Datum: 14.08.2024 10:05:56 +02:00 11


