

**„SU - Stavební úpravy a přístavba objektu
Hauerova 4, Opava“ – doplnění dokumentace**

nabídka na zpracování doplnění projektové dokumentace

Nabídka č. : N-16-063

Zadavatel : Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

Stavebník : Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava


Vypracoval : Ing. Magdaléna Stoimenovová


Uchazeč : OSA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Statutární zástupce uchazeče : Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel

Datum : 05.05.2016

OSA projekt s. r.o.
Kafkova 1133 / 10
702 00 Ostrava

telefon : 
fax : 
E-mail : 

IČ : 47155337
DIČ : CZ47155337
č.ú. : 

a) Úvod


Předmětem nabídky je zpracování doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách včetně rozpočtů a výkazů výměr pro akci „SU - Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava“.


b) Identifikační data uchazeče

Název: OSA projekt s r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4180, dne 9.září 1992

Sídlo: Kařkova 1133/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 47 15 53 37
DIČ: CZ47155337

Statutární zástupce(i): Ing. arch. Aleš Vojtasík
Ing. arch. Martin Chválek, MBA

Spojení: 

Bankovní spojení: 
č.ú.:

c) Nabídková cena

Nabídková cena obsahuje zpracování doplnění Dokumentace pro provádění stavby – DPS.




Rozsah prací – doplnění HSV:

Nabídková cena v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 701.1 - Architektonicko-stavební řešení	35 000,-Kč	7 350,-Kč	42 350,-Kč
SO 701.2 - Stavebně konstrukční řešení	28 000,-Kč	5 880,-Kč	33 880,-Kč
Rozpočet	5 000,-Kč	1 050,-Kč	6 050,-Kč
Tisky	9 000,-Kč	1 890,-Kč	10 890,-Kč
CELKEM NABÍDKOVÁ CENA	77 000,-Kč	16 170,-Kč	93 170,-Kč

Rozsah prací – úprava krovu – Var.1 – doplnění krovu:

Nabídková cena v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 701.1 - Architektonicko-stavební řešení	5 000,-Kč	1 050,-Kč	6 050,-Kč
SO 701.2 - Stavebně konstrukční řešení	3 000,-Kč	630,-Kč	3 630,-Kč
Rozpočet	500,-Kč	105,-Kč	605,-Kč
Tisky	500,-Kč	105,-Kč	605,-Kč
CELKEM NABÍDKOVÁ CENA	9 000,-Kč	1 890,-Kč	10 890,-Kč

OSA projekt s. r.o.
Kařkova 1133 / 10
702 00 Ostrava

telefon : 
fax : 
E-mail : 

IČ : 47155337
DIČ : CZ47155337

Rozsah prací – úprava krovu – Var.2 – nová konstr. krovu:

Nabídková cena v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 701.1 - Architektonicko-stavební řešení	18 000,-Kč	3 780,-Kč	21 780,-Kč
SO 701.2 - Stavebně konstrukční řešení	8 000,-Kč	1 680,-Kč	9 680,-Kč
Rozpočet	1 500,-Kč	315,-Kč	1 815,-Kč
Tisky	3 000,-Kč	630,-Kč	3 630,-Kč
CELKEM NABÍDKOVÁ CENA	30 500,-Kč	6 405,-Kč	36 905,-Kč

Způsob platby a platební podmínky budou sjednány ve smlouvě.

d) Doba plnění a rozsah prací

Dílčí etapa	Termín plnění / Lhůta zpracování (v týdnech):
Doplnění (DPS)	5 týdnů od podpisu SOD

e) Komentář

Místo plnění pro předání projektových dokumentací a vyjádření je sídlo objednatele.

Projektová dokumentace bude dodána v 6 vyhotoveních v listinné a digitální podobě na CD.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Projektovou dokumentaci vypracujeme v českém jazyce.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruční dobu 60 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.

Práce budou zahájeny po podpisu SOD, potvrzení objednávky nebo na základě písemné výzvy k zahájení prací.

f) Závěrečná ustanovení

Čestně prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé.

K vysvětlení nebo upřesnění nabídky jsme k dispozici.

Tato nabídka je platná do: 31.05.2016

V Ostravě dne 05.05.2016

Vypracoval : Ing. Magdaléna Stoimenovová

Jednatel : Ing. arch. Aleš Vojtasík

Objednatel:

IČO: 47813059
 DIČ: CZ47813059
 Slezská univerzita v Opavě

Na Rybníčku 626/1
 Opava
 746 01 Opava 1

Dodavatel:

IČO: 47155337 DIČ: CZ47155337

OSA projekt s.r.o.

Kafkova 1133/10
 Ostrava
 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Konečný příjemce:

Slezská univerzita v Opavě
 Filozoficko-přírodovědecká fakulta
 Hauerova 4
 746 01 Opava

Datum vystavení: 06.05.2016

Datum dodání: 10.06.2016

Forma dopravy:

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace změny stavby: „SU - Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava" dle Vaší cenové nabídky č. N-16-063 ze dne 5.5.2016, která je přílohou této objednávky, v následujícím rozsahu:

- 1) Změna podlah v 1.NP středního traktu vč. zajištění kleneb
- 2) Úprava podloží a podlah v 1.NP křídel budovy
- 3) Oprava obnažených základů v 1.NP křídel budovy
- 4) Detail napojení vodorovné hydroizolace na infuzní clonu v levém křídle a na HDPE fólii v podřezaném pravém křídle
- 5) Nové stropy nad 1.NP středního traktu
- 6) Odstranění příček a provedení nových příček ve 2.NP ve vazbě na nové stropy středního traktu
- 7) Otlučení veškerých vnitřních omítek v 1.NP a ve 2.NP ve středním traktu a provedení nových
- 8) Úprava ocel. nosníků stropu nad 2.NP středního traktu vč. statického zajištění
- 9) Úprava podloží pod budoucími přístavbami
- 10) Zásyp studny ve dvorním traktu a zásyp kleneb. základů stáv. budovy
- 11) Úprava a doplnění krovu dle varianty č. 1

Množství MJ	Název položky	Cena bez DPH	DPH (%)	Částka DPH	Částka celkem
1 ks	projektová dokumentace pro provedení stavby ve výše uvedeném rozsahu	86 000,00	21,0	18 060,00	104 060,00

Celková cena s DPH:

104 060,00 Kč

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
 Na fakturu prosím uveďte číslo naší objednávky.

Razítko a podpis: