

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 640230093, Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 020 200 24

Číslo objednávky: 3.3.44.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.10.2024	Smržovka dolní, ON	výměna kotle na TP 20 kW, úprava potrubí - byt	0	NE	jednorázová		128 666,17
Celková cena							128 666,17

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3091
Stavba: Údržba - výměna kotle na TP 20 kW, úprava potrubí - byt

KSO:
Místo: Smržovka dolní

CC-CZ:
Datum: 21.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			128 666,17
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	128 666,17	19 299,93

Cena s DPH	v	CZK	147 966,10
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-3-3-3091

Stavba: Údržba - výměna kotle na TP 20 kW, úprava potrubí - byt

Místo: Smržovka dolní

Datum: 21.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		128 666,17	147 966,10
2024 - 3091	výměna kotle na TP 20kW	128 666,17	147 966,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna kotle na TP 20 kW, úprava potrubí - byt

Objekt:

2024 - 3091 - výměna kotle na TP 20 kW, úprava potrubí - byt

KSO:

Místo:

Smržovka dolní

CC-CZ:

Datum:

21.07.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

128 666,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	128 666,17	15,00%	19 299,93

Cena s DPH

v CZK

147 966,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna kotle na TP 20 kW, úprava potrubí - byt

Objekt:

2024 - 3091 - výměna kotle na TP 20 kW, úprava potrubí - byt

Místo:

Smržovka dolní

Datum:

21.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

128 666,17

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba - výměna kotle na TP 20 kW, úprava potrubí - byt

Objekt:

2024 - 3091 - výměna kotle na TP 20 kW, úprava potrubí - byt

Místo: Smržovka dolní

Datum: 21.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

128 666,17

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,190		0,00
2	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,190		0,00
3	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	0,190		0,00
4	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,190		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
5	K	965043421	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2	m3	0,120		0,00
VV			1*1*0,12		0,120		
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,490		0,00
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,490		0,00
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	12,250		0,00
VV			0,49*25 'Přepočtené koeficientem množství		12,250		
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,490		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
10	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	0,479		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
11	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	10,000		0,00
P			Poznámka k položce: Pro napouštění systému				
12	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	10,000		0,00
13	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,000		0,00
14	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 731 Ústřední vytápění - kotelny							0,00
15	K	731119614	Kotle litinové teplovodní na tuhá paliva stacionární s odtahem spalin do komína pro vytápění montáž kotlů litinových na pevná paliva ostatních typů o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
16	M	R 001	<i>kotel na tuhá paliva stacionární pro vytápění odtah spalin do komína 24kW</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
17	K	731191941	Opravy kotlů litinových napuštění kotle po opravě o v. pl. kotle do 5 m2	soubor	1,000		0,00
18	K	731200813	Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000		0,00
19	K	731391811	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2	kus	1,000		0,00
20	K	998731121	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,303		0,00
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							0,00
21	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	11,000		0,00
22	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	25,000		0,00
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							0,00
23	K	735128110	Otopná tělesa ocelová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	m2	25,000		0,00
24	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvodu tělesa	kus	8,000		0,00
25	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	25,000		0,00
D N00 Nepojmenované práce							0,00
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
26	K	R 002	Dodání,doprava a montáž -2ks teploměr pr.50mm zadní, termostatický bezpečnostní ventil WATTS 20, příložný termostat TS pro spínání čerpadla, úprava přívodu 230V, výměna čerpadla RU 25/60, 230V, výměna filtru mechanických nečistot MO DN25	kpl	1,000		0,00
27	K	R 003	úprava přívodu 230V	kpl	1,000		0,00
28	K	R 004	zátopná zkouška, nastavení a seřízení kotle, seznámení s obsluhou	kpl	1,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
29	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	112 372,210		0,00
30	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00