

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 3.3.41.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3031
Stavba: Údržba - oprava komínového tělesa

KSO:
Místo: Okna

CC-CZ:
Datum: 21.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 011,30
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	62 011,30	9 301,70
Cena s DPH		v CZK	71 313,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3031

Stavba:

Údržba - oprava komínového tělesa

Místo:

Datum:

21.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		62 011,30	71 313,00
2024 - 3031	oprava komín.tělesa	62 011,30	71 313,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - oprava komínového tělesa
Objekt:
2024 - 3031 - oprava komín.tělesa

KSO:
Místo: Okna

CC-CZ:
Datum: 21.07.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 011,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	62 011,30	15,00%	9 301,70
Cena s DPH		v CZK	71 313,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - oprava komínového tělesa
Objekt: 2024 - 3031 - oprava komín.tělesa

Místo: Okna Datum: 21.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	62 011,30
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - oprava komínového tělesa
Objekt: 2024 - 3031 - oprava komín.tělesa

Místo: Okna Datum: 21.07.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 62 011,30

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	953845213	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm	soubor	1,000		0,00
2	K	953845223	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm	m	5,000		0,00
3	K	977331115	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 30 do 50 mm	m	8,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

4	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,557		0,00
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	13,925		0,00

VV 0,557*25 'Přepočtené koeficientem množství 13,925

6	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,557		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

D 998 Přesun hmot 0,00

7	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,229		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

8	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	4,000		0,00
---	---	---------	--	-----	-------	--	------

D N00 Nepojmenované práce 0,00

D N01 Nepojmenovaný díl 0,00

9	K	R 001	Výroba, doprava a montáž krycí desky nerez 0,55x0,55	kpl	1,000		0,00
---	---	-------	--	-----	-------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

10	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	54 158,350		0,00
11	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00