



STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV

ODBOR STAVEBNÍ A ROZVOJE MĚSTA

Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav

VYŘIZUJE:

TEL.:

MOBILNÍ TEL.:

E-MAIL:

Č. JEDNACÍ:

DATUM:

21.05.2024

Dodavatel:

CR Project s.r.o.

Pod Borkem 319

293 01 Mladá Boleslav

IČ: 270 86 135

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2024/0759

Odbor stavební a rozvoje města

Objednáváme u Vás:

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předpokládaná cena celkem
studii stavby návrhu cyklostezky propojující krytý bazén města MB s ulicí Jičínskou včetně řešení s ulicí Viničná s ohledem na zachování stávajících obrub (3 výtisky) včetně propočtu nákladů dle CN ze dne 30.4.2024. Termín: do 4 měsíců od objednání			187 248,- Kč
Předpokládaná celková cena bez DPH			154.750,00 Kč
Předpokládaná celková cena včetně DPH			187.247,50 Kč

Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost města.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.


**na faktuře uveďte naše číslo objednávky včetně odboru*

Splatnost faktur bude 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli.

Přílohou faktury bude kopie objednávky.

1. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že tato objednávka včetně jejích, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Objednávku v registru smluv uveřejní objednatel.
3. Dodavatel i objednatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
4. Dodavatel podpisem této objednávky poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou započteny v ceně díla. Veškerou dokumentaci objednateli na základě této objednávky je objednatel oprávněn využít k účelu, ke kterému byla dokumentace zpracována. Zejména je objednatel oprávněn i k případnému přepracování pro následnou realizaci podle svých potřeb, je oprávněn tuto dokumentaci nechat přepracovat jinými odborně způsobilými osobami, doplnit tuto dokumentaci o další části, vyřadit části dokumentace nebo je nahradit jinými nově zpracovanými částmi a i jiným způsobem do předané dokumentace zasahovat. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn udělit objednateli souhlas s užitím autorského díla ve smyslu tohoto ujednání i ve vztahu k částem předané projektové dokumentace, které pro něj vyhotovily jiné osoby nebo spoluautoři předmětné dokumentace. K těm částem díla, které jsou autorským dílem dodavatele ve smyslu ustanovení § 2634 občanského zákoníku, poskytuje dodavatel objednateli ke dni vzniku takového autorského díla oprávnění jej užit – licenci. Licence je poskytována jako výhradní, neodvolatelná, umožňující všechny způsoby užití autorského díla potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít. Dodavatel se vzdává práva licenční smlouvu vypovědět dle ustanovení § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ustanovení § 2382 občanského zákoníku.
5. Dodavatel souhlasí s plněním objednávky.

Za společnost:



vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
51-66337722/0800

Fakturu zašlete na adresu:
Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295, DIČ: CZ00238295

Celkový honorář

Licence: 020970 – CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2024-085.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Návrh cyklostezky propojující bazén s ul. Jičínskou
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 30.4.2024

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		19 900,00
Studie stavby		105 600,00
Propočet stavby		29 250,00
Celkem		154 750,00
DPH (21 %)		32 497,50
Celkový honorář včetně DPH		187 247,50

CENA ZAHRNULÉ:

- studii stavby (STS) - návrh cyklostezky propojující krytý bazén města MB s ulicí Jičínskou, variantní řešení křižovatky s ulicí Viničná s ohledem na zachování stávajících obrub
- 3 výtisky dokumentace
- propočet nákladů

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů (PaR) do 45-ti dnů od objednání
- studie stavby (STS) do 110-ti dní od objednání včetně propočtu stavby

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná objednávka
- geodetické zaměření stávajícího stavu ve formátu dwg

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeodočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

oprávněn k podpisům

ve věcech obchodních

ve věcech technických

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchýlkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou

Podpis:

Stránka: 1 / 5

jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)

- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD

- dojde-li v důsledku přerušení realizace díla nebo prodloužení termínů o více než 180 dnů uplatní se ve vztahu k ceně díla inflační doložka: zhotovitel každoročně vždy k 1. únoru příslušného roku oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou cenu díla o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

- platnost nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020970 – CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2024-085.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Návrh cyklostezky propojující bazén s ul. Jičínskou
Číslo objektu : Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 30.4.2024

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (geodetické) - data budou poskytnuta objednatelem, pouze úprava pro přenos	600,00
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	4 800,00
zabezpečení a zpracování projektových podkladů	3 900,00
správní a jiné poplatky (poštovné a tisk v rámci správního řízení)	3 600,00
doprava	1 100,00
tisky a kompletace	5 900,00
Vedlejší náklady	19 900,00
DPH (21 %)	4 179,00
Vedlejší náklady včetně DPH	24 079,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- žádost o poskytnutí podkladů pro projektování od všech správců inž. sítí (IS)
- zanesení průběhů IS do výškopisu a polohopisu
- tisk a kompletace studie

Objekt nezahrnuje:

- zajištění podkladů navazujících dokumentací a stávajícího stavu

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020970 – CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2024-085.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Návrh cyklostezky propojující bazén s ul. Jičínskou
Číslo objektu : Studie stavby
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 30.4.2024

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 050,00	2,00	2 100,00
náročné práce	750,00	138,00	103 500,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	400,00	0,00	0,00
Celkový honorář			105 600,00
DPH (21 %)			22 176,00
Celkový honorář včetně DPH			127 776,00

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020970 – CR project s.r.o. - Ml.Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2024-085.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Návrh cyklostezky propojující bazén s ul. Jičínskou
Číslo objektu : Propočet stavby
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 30.4.2024

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 130,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	39,00	29 250,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	400,00	0,00	0,00
Celkový honorář			29 250,00
DPH (21 %)			6 142,50
Celkový honorář včetně DPH			35 392,50